



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMA E OUTROS DE EDIFICAÇÕES INTERESSE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA

REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura



**ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**



MEMORANDO

Feira Nova do Maranhão, 08 de fevereiro de 2024.

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Dirijo-me, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para solicitar que autorize ao Setor de Licitação para efetuar os procedimentos necessários para Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA.

O presente Documento de Formalização de Despesa visa solicitar autorização para que seja instaurado processo administrativo visando Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA.

A solicitação de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA, se justifica, pois as deteriorações e danos estruturais significativos presentes nos edifícios públicos sob sua responsabilidade. Esses problemas comprometem não apenas a segurança dos espaços, mas também a funcionalidade dos mesmos, afetando diretamente a prestação de serviços públicos à população local. É imperativo que medidas urgentes sejam tomadas para garantir a integridade das estruturas e proporcionar um ambiente seguro e adequado para o desenvolvimento das atividades administrativas e de atendimento ao público. A solução para essa questão é essencial para assegurar a eficiência e eficácia na gestão pública, primando pelo interesse coletivo e bem-estar da comunidade.

Dessa forma, é imprescindível que a Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA adote medidas que garantam a melhoria dos prédios públicos. Isso é essencial para garantir a qualidade e segurança dos serviços prestados à comunidade, e é fundamental para promover o bem-estar e o desenvolvimento educacional dos cidadãos atendidos.

A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual referente ao exercício de 2024.

O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



Assim sendo, vem-se através deste expediente solicitar vossa autorização e determinação que seja dada início ao processo de contratação pública responsável para o objeto acima descritos, conforme especificação no termo de referência e Estudo Técnico Preliminar em anexo.

Respeitosamente,

Feira Nova do Maranhão - MA, 06 de fevereiro de 2024

Odair José Alves Barbosa
Secretário Municipal de Infraestrutura

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura



Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo possui previsão no plano de contratações anual da Organização.



Equipe de Planejamento

Odair José Alves Barbosa e Laíse Vargas



Problema Resumido

Existem deteriorações e danos estruturais significativos nos edifícios públicos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, comprometendo a segurança e funcionalidade desses espaços.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão está relacionada às deteriorações e danos estruturais significativos presentes nos edifícios públicos sob sua responsabilidade. Esses problemas comprometem não apenas a segurança dos espaços, mas também a funcionalidade dos mesmos, afetando diretamente a prestação de serviços públicos à população local. É imperativo que medidas urgentes sejam tomadas para garantir a integridade das estruturas e proporcionar um ambiente seguro e adequado para o desenvolvimento das atividades administrativas e de atendimento ao público. A solução para essa questão é essencial para assegurar a eficiência e eficácia na gestão pública, primando pelo interesse coletivo e bem-estar da comunidade feirense.



REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



1. Realização de diagnóstico completo dos edifícios públicos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, identificando todas as deteriorações e danos estruturais significativos.
2. Elaboração de projeto de reabilitação estrutural dos edifícios, contemplando a correção das falhas identificadas no diagnóstico.
3. Utilização de materiais de alta qualidade e adequados para garantir a durabilidade e segurança das intervenções.
4. Cumprimento de normas técnicas vigentes para garantir a conformidade e segurança das estruturas.
5. Garantia de execução dos serviços por profissionais qualificados e experientes na área de engenharia civil.
6. Apresentação de cronograma detalhado de execução dos serviços, com prazos realistas e que contemplem eventuais imprevistos.
7. Prestação de relatórios periódicos sobre o andamento das obras e eventuais ajustes necessários.
8. Garantia pós-obra para possíveis correções de problemas que venham a surgir após a entrega final dos serviços.



SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

1. Reforma e reforço estrutural dos edifícios públicos:

Vantagens:

- Pode ser mais econômico do que a construção de novos edifícios.
- Preserva a história e a identidade dos edifícios existentes.
- Menor tempo de execução em comparação com a construção de novos edifícios.

Desvantagens:

- Pode não resolver completamente todos os problemas estruturais.
- Pode exigir interrupção das atividades nos edifícios durante a obra.
- Pode haver limitações para correção de todos os danos.

2. Construção de novos edifícios públicos:

Vantagens:

- Possibilidade de inclusão de tecnologias mais modernas e sustentáveis.
- Pode atender às necessidades futuras da Prefeitura Municipal.
- Garantia de que serão construídos com base em normas atuais de construção.

Desvantagens:

- Custo mais elevado do que a reforma dos edifícios existentes.
- Demora na execução devido à necessidade de planejamento e projeto.
- Perda da história e identidade dos edifícios antigos.

3. Parceria público-privada para viabilizar a recuperação dos edifícios:

Vantagens:

- Possibilidade de atrair investimentos privados para a recuperação dos edifícios.
- Pode reduzir o impacto financeiro para a Prefeitura Municipal.
- A expertise e know-how do setor privado podem garantir maior eficiência na execução dos projetos.

Desvantagens:

- Possível perda de controle sobre os edifícios recuperados.
- Dependência da disponibilidade de empresas interessadas na parceria.
- Possíveis conflitos de interesse entre setor público e setor privado.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha da solução de reforma e reforço estrutural dos edifícios públicos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão se justifica pela necessidade urgente de correção das deteriorações e danos estruturais significativos que comprometem a segurança e funcionalidade desses espaços.

Primeiramente, é importante ressaltar que a realização de uma reforma e reforço estrutural é a medida mais adequada para garantir a preservação dos imóveis públicos, evitando o agravamento dos problemas existentes e prevenindo possíveis acidentes que poderiam resultar em danos materiais e até mesmo em perdas humanas.

Além disso, a escolha por essa solução técnica se destaca por sua eficácia na recuperação da capacidade estrutural dos edifícios, proporcionando maior durabilidade e segurança às instalações da Prefeitura Municipal. A reforma e reforço estrutural também contribuirão para a valorização dos imóveis públicos, possibilitando a continuidade de suas atividades de forma sustentável.

Do ponto de vista econômico, investir na reforma e reforço dos edifícios públicos é uma decisão financeiramente vantajosa a longo prazo, pois evita gastos ainda maiores com reparos emergenciais ou, até mesmo, com a reconstrução total dos imóveis. Além disso, a manutenção preventiva das estruturas pode gerar economia de recursos públicos no futuro, proporcionando um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.

Portanto, diante da gravidade das deteriorações e danos estruturais nos edifícios públicos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, a escolha pela solução de reforma e reforço estrutural se mostra como a opção mais adequada, técnica e economicamente, para garantir a segurança, funcionalidade e durabilidade desses espaços, atendendo às necessidades da administração pública e da comunidade local.



QUANTITATIVOS E VALORES

A estimativa dos custos da contratação do objeto pretendido só será possível auferir mediante ampla pesquisa de tabelas oficiais que será realizada pelo setor responsável, de acordo com o decreto que regulamento da NLLC e de acordo com os requisitos legais impostos para a pesquisa de mercado.

Portanto, respeitada a segregação de funções, a estimativa de custos real será auferida posteriormente pelo setor responsável pela pesquisa de mercado.



PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes/itens distintos.

A justificativa para o parcelamento da contratação do estudo técnico preliminar em lotes distintos é assegurar que cada etapa da reforma e reforço estrutural dos edifícios públicos seja feita de forma eficiente e transparente. Dessa forma, garantimos a qualidade e segurança das obras, além de possibilitar a participação de diferentes fornecedores especializados em cada etapa do processo. Assim, otimizamos a execução do projeto e mitigamos riscos de atrasos ou falhas na conclusão das melhorias necessárias nos prédios municipais de Feira Nova do Maranhão.



RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a reforma e reforço estrutural dos edifícios públicos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, espera-se reduzir custos com manutenção emergencial devido a danos estruturais. Além disso, a melhoria na segurança e funcionalidade dos espaços permitirá um melhor aproveitamento pelos servidores e pela população em geral, aumentando a eficiência no atendimento e nos serviços prestados. Dessa forma, haverá uma otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, contribuindo para uma gestão mais eficaz e econômica dos edifícios públicos municipais.



PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

1. Elaborar um levantamento técnico detalhado dos danos e deteriorações presentes nos edifícios públicos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão.
2. Realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira para a reforma e reforço estrutural dos edifícios.
3. Realizar a abertura de processo administrativo para licitação da contratação da empresa responsável pela execução das obras.
4. Capacitar servidores ou empregados responsáveis pela fiscalização e gestão contratual, garantindo o acompanhamento eficiente do andamento das obras.
5. Verificar a necessidade de contratação de profissionais especializados em engenharia civil ou arquitetura para apoio técnico durante a execução do projeto.
6. Garantir a elaboração e assinatura de contrato de prestação de serviços com cláusulas claras e objetivas para garantir a qualidade e segurança das obras realizadas.
7. Estabelecer um plano de comunicação interna e externa para informar a população sobre as intervenções nos edifícios públicos e seus impactos.



CONTRATAÇÕES CORRELATAS



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



Não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes antes de realizar a reforma e reforço estrutural dos edifícios públicos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão. A solução escolhida envolve diretamente a realização das obras necessárias para resolver o problema identificado, não sendo necessário contratar outros serviços ou fornecedores para garantir o sucesso da empreitada. É importante focar na execução da reforma e reforço estrutural sem a necessidade de contratações adicionais.



IMPACTOS AMBIENTAIS

Possíveis impactos ambientais da reforma e reforço estrutural dos edifícios públicos incluem geração de resíduos de construção e demolição, consumo elevado de energia durante a obra e emissão de poluentes na atmosfera. Para mitigar esses impactos, é importante adotar medidas como o uso de materiais sustentáveis, reciclagem de entulhos, instalação de sistemas de iluminação e climatização eficientes, e gestão adequada dos resíduos gerados.

Além disso, é fundamental garantir a logística reversa para o descarte correto de materiais e equipamentos utilizados na reforma, promovendo a reciclagem e reaproveitamento sempre que possível. Também é importante considerar a necessidade de contratar empresas especializadas para realizar o desmonte e destinação adequada de resíduos perigosos, como amianto, por exemplo.



CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

Feira Nova do Maranhão - MA, 22 de janeiro de 2024

Odair José Alves Barbosa
Secretário de Infraestrutura

Laíse Vargas
Engenheira Civil



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Equipe de Planejamento
Odair José Alves Barbosa e Laíse Vargas



Objeto Detalhado
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Atraso na entrega dos serviços contratados

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Possível descontinuidade e impacto nas atividades das Secretarias Municipais		
Ações Preventivas		Responsável
Definição de cronograma claro e realista		
Estabelecimento de penalidades contratuais por atraso		
Ações de Contingência		Responsável



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



Contratação de empresa de pronto-socorro para serviços emergenciais
Readequação do planejamento das Secretarias Municipais

Risco Médio - Risco de insatisfação com a qualidade dos serviços prestados

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Prejuízo na manutenção das edificações e desgaste na relação com as Secretarias Municipais

Ações Preventivas

Responsável

Realização de análise técnica e visita a obras anteriores da empresa

Inclusão de critérios de qualidade no processo de seleção

Ações de Contingência

Responsável

Contratação de empresa de auditoria para avaliação técnica

Negociação de reavaliação dos serviços com a empresa contratada

Risco Alto - Risco de descumprimento de normas e regulamentos de segurança

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Possíveis acidentes, multas e danos à imagem das Secretarias Municipais

Ações Preventivas

Responsável

Inclusão de cláusulas de segurança no contrato

Orientação e acompanhamento técnico durante a execução dos serviços

Ações de Contingência

Responsável

Interrupção imediata dos serviços em caso de risco iminente

Comunicação ágil com os órgãos responsáveis pela fiscalização

Feira Nova do Maranhão - MA, 22 de janeiro de 2024

Odair José Alves Barbosa
Secretario de Infraestrutura

Laise Vargas
Laise Vargas
Engenheira Civil



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP

ASSUNTO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA.

Prezados(as)

A Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão-MA, através do Departamento a Secretaria de Infraestrutura, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 86 da Lei 14.133/2021, vem através deste **COMUNICAR**:

1. A intenção de realizar de Processo de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA.
2. O processo licitatório será conduzido pelo Departamento de Licitações e Contratos, e a Secretária Municipal de Administração que será o Órgão Gerenciador e responsável pela consolidação da demanda dos Órgãos Públicos que Manifestarem Interesse em participar do processo de contratação;
3. Considerando que o artigo 86 da Lei 14.133/2021, o prazo de divulgação deste será reduzido a 8 (oito) dias úteis e os interessados podem manifestar interesse em participar do presente procedimento até o dia 02 de fevereiro de 2024, devendo informar a Justificativa e Quantitativos da demanda desejada, além de poder sugerir a inclusão de novos itens, desde que, compatíveis e pertinentes ao objeto do presente processo de contratação, que terá sua aceitação avaliado pela Unidade Gerenciadora, conforme previsto na legislação vigente.
4. Os órgãos municipais que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar solicitação formal via e-mail através do endereço: cpl.feiranovama@gmail.com.
5. Deverá ser encaminhado ofício destinado a esta Unidade, autorizado pela autoridade competente do respectivo órgão interessado, Termo de Participação com indicação dos quantitativos e possíveis sugestões de inclusão de itens, conforme modelo anexo.

Encaminha-se anexo ao presente Modelo de Memorando para Oficialização da Manifestação de Interesse em participar do presente procedimento bem como Termo de Participação.

Os autos do procedimento estão disponíveis para consulta das Unidades Interessadas.

Sem mais para o momento, antecipamos os mais altos votos de estima, consideração e respeito, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Feira Nova do Maranhão - MA, 20 de janeiro de 202

Odair José Alves Barbosa
Secretário de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ANEXO I - MODELO DE MEMORANDO DE PARTICIPAÇÃO DA IRP



MEMORANDO DE PARTICIPAÇÃO NA IRP

À
Secretária Municipal de Administração

ASSUNTO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme Intenção de Registro de Preços.

Venho, na qualidade de Secretário Municipal de _____, à luz do disposto na legislação vigente, solicitar autorização para participar do Processo de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme itens descritos no Termo de Participação, anexo ao presente.

Informamos que (*houve ou não houve*) sugestão de acréscimo de itens a planilha com os quantitativos solicitados.

Sem mais para o momento, antecipamos os mais altos votos de estima, consideração e respeito, colocamo-nos à disposição.

Feira Nova do Maranhão - MA, ____ de ____ de ____.

Nome
Secretário(a) Municipal de _____



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



ANEXO II - MODELO DE TERMO DE PARTICIPAÇÃO

TERMO DE PARTICIPAÇÃO NA IRP

1. OBJETO

Manifestação de Interesse em Participar do Processo de Contratação para Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme Memorando Circular do Órgão Gerenciador.

2. JUSTIFICATIVA

(JUSTIFICATIVA DO ÓRGÃO INTERESSADO)

3. ESTIMATIVA DE CONSUMO

Informamos que nossa Estimativa de Consumo está de acordo com as quantidades manifestadas na referida IRP da Secretaria Municipal de Administração de que trata esse Termo de Participação conforme descrito abaixo.

4. QUANTITATIVO DE ITENS DA IRP

Item	Descrição	Unidade	Quantidade

5. ITENS PARA INCLUSÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade

Feira Nova do Maranhão - MA, ____ de ____ de ____.

Nome
Secretário(a) Municipal de ____