

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

DATA:

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.12	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00	0,57360000	17,20800000
8.16	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00	1,44000000	43,20000000
8.17	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	54,00	0,77800000	42,01200000
8.18	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00	2,56000000	76,80000000
8.19	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	36,00	2,59950000	93,58200000
8.20	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	79,56	1,54400000	122,84064000
	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	210,00	1,50300000	315,63000000
8.24	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	100,00	15,51256000	1.551,25600000
9.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	62,90	0,69500000	43,71550000
9.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	60,00	1,65300000	99,18000000
10.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.550,00	0,90030000	1.395,46500000
10.2	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	700,00	0,44509600	311,56720000
10.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	1,20350000	240,70000000
10.7	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.800,00	0,86380000	1.554,84000000
10.8	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	800,00	0,19020000	152,16000000
10.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4.662,50	0,14650000	683,05625000
11.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	500,00	1,23890000	619,45000000
11.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.000,00	0,60000000	600,00000000
3	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	600,00	0,95720000	574,32000000
12.1	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	60,00	11,02000000	661,20000000
12.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DEFACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6.000,00	1,70654000	10.239,24000000
12.4	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1.000,00	0,60237902	602,37902000
13.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	26,48	3,82440000	101,27011200
13.2	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	2.000,00	0,37010000	740,20000000
13.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	2.000,00	0,68770000	1.375,40000000
13.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	695,49	0,10600000	73,72194000
13.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	160,00	0,82000000	131,20000000
13.7	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	704,00	1,04418315	735,10493760
13.9	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	3.000,00	0,68851920	2.065,55760000
15.3	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE	UN	45,00	0,78170000	35,17650000

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

DATA :

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.3	97608	SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				
15.4	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	0,67040000	20,11200000
15.12	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00	0,77640000	23,29200000
15.14	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	198,00	0,72000000	142,56000000
15.15	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	1,06000000	63,60000000
15.16	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	1,40000000	42,00000000
15.17	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	1,90800000	19,08000000
15.19	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	1,22800000	122,80000000
15.20	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	1,40000000	140,00000000
15.22	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	0,74000000	22,20000000
15.24	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	0,07040000	4,22400000
15.25	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	0,09520000	4,76000000
15.26	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	0,13260000	2,65200000
15.27	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	0,13260000	2,65200000
15.28	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	0,18220000	3,64400000
15.29	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	0,27040000	5,40800000
15.30	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	0,37840000	7,56800000
15.31	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,28560000	1,14240000
15.32	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,39760000	1,59040000
15.33	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	0,39760000	3,18080000
15.34	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	0,54680000	4,92120000
35	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	1,13540000	11,35400000
15.39	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00	0,29800000	25,33000000
15.40	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	0,26800000	69,68000000
15.41	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00	0,24800000	21,08000000
15.45	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	0,13440000	2,41920000
15.46	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	0,18900000	1,51200000
15.54	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	0,25430000	5,08600000
15.57	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	0,23450000	5,86250000
15.58	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	0,23450000	4,69000000
15.59	101645	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	0,05480000	1,09600000
15.69	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.670,00	0,05800000	154,86000000
15.70	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.422,50	0,07800000	110,95500000
15.71	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	907,00	0,10200000	92,51400000

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

DATA :

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.72	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	482,50	0,15200000	73,34000000
15.73	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	312,00	0,22800000	71,13600000
15.74	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	235,00	0,00290000	0,68150000
15.75	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	20,00	6,35284940	127,05698793
16.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	356,00	4,74906740	1.690,66799440
16.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.386,00	0,65580000	908,93880000
16.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.320,00	0,76000000	1.003,20000000
16.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	330,00	0,90600000	298,98000000
16.5	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	0,05640000	4,23000000
16.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,00	0,06820000	2,38700000
16.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	0,08000000	2,00000000
16.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	0,36580000	18,29000000
16.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	45,00	0,44240000	19,90800000
16.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	0,51900000	20,76000000
16.11	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,00	0,36580000	12,80300000
16.12	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,00	0,22040000	7,71400000
16.18	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23,00	0,29700000	6,83100000
16.19	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	0,22040000	5,51000000
16.20	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,00	0,38080000	13,32800000
21	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	0,49460000	1,48380000
17.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	0,79740000	15,94800000
17.4	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	6,77886595	13,55773189
17.5	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	70,00	0,33040000	23,12800000
17.9	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	5,00	90,61833779	453,09168897
17.10	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	128,15605394	128,15605394
17.11	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	146,72725807	146,72725807
17.12	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	105,22728803	105,22728803
17.13	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	46,52739326	139,58217978
17.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	10,00	6,30124093	63,01240926

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

DATA :

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
17.15	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	0,58032412	4,64259296
17.16	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	0,22080944	2,20809440
18.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,00	0,84630000	21,15750000
18.4	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	1,21750000	17,04500000
18.5	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	1,32310000	37,04680000
18.6	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	0,57560000	14,39000000
18.7	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	0,20060000	2,00600000
18.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	0,11110000	2,77750000
15	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	2,90200000	72,55000000
18.27	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,96770000	2,90310000
18.28	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	1,11230000	6,67380000
19.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50,00	0,25430000	12,71500000
19.2	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	20,00	0,91480000	18,29600000
20.1	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	2.000,00	0,22000000	440,00000000
20.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.000,00	0,21750000	2.175,00000000
20.4	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	600,00	0,52660000	315,96000000
20.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.000,00	0,39000000	780,00000000
20.7	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DEFACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	10.000,00	0,64200000	6.420,00000000
20.9	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1.547,00	0,38050000	588,63350000
20.10	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4.000,00	0,08880000	355,20000000
12	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	100,00	0,28060000	28,06000000
20.13	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.500,00	0,39000000	585,00000000
21.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	100,00	0,12730000	12,73000000
21.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	6,97760000	139,55200000
22.6	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	4,49500000	44,95000000
TOTAL:						65.089,31791782

[Encargos Complementares]

I37371S

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)

h

8.22	S99839S	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1 1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	m	39,00	10,52800000	410,59200000
15.5	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	13,00	0,01572000	0,20436000
15.6	S12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	7,00	0,04323000	0,30261000
15.7	S12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	0,05109000	0,15327000
15.8	S12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	8,00	0,05109000	0,40872000
15.9	S12229	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	0,06681000	0,13362000
18.15	S86915S	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	45,00	0,12630000	5,68350000

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

DATA:

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						417,47808000
[Encargos Complementares]	I10583	Trincha 3"	un			
9.4	S12316	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m2	136,80	0,00180000	0,24624000
13.8	S12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	10,00	0,00067500	0,00675000
20.3	S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	10.000,00	0,00270000	27,00000000
20.8	S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	3.823,41	0,00225000	8,60267250
22.2	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m2	50,00	0,00675000	0,33750000
22.3	S02393	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m2	100,00	0,00271350	0,27135000
22.5	S12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	30,00	0,02163150	0,64894500
TOTAL:						37,11345750
[Material]	I21011S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580)	m			
18.11	S01471	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	14,00	0,58200000	8,14800000
TOTAL:						8,14800000
[Material]	I21012S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m			
8.22	S99839S	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	m	39,00	0,87300000	34,04700000
18.10	S01472	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	14,00	0,58200000	8,14800000
TOTAL:						42,19500000
[Material]	I21013S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m			
8.22	S99839S	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	m	39,00	0,99813000	38,92707000
TOTAL:						38,92707000
[Material]	I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			
17.8	S01532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	240,00	0,97970000	235,12800000
TOTAL:						235,12800000
[Material]	I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			
17.1	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	356,00	3,88000000	1.381,28000000
17.6	S01529	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	300,00	0,97970000	293,91000000
TOTAL:						1.675,19000000
[Material]	I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			
17.7	S01530	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	120,00	0,97970000	117,56400000
TOTAL:						117,56400000
[Material]	00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M			
16.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.386,00	1,01782099	1.410,69989214

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA:
	OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	LOCAL:	FEIRA NOVA - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

16.2 89355 AF_06/2022 TOTAL: 1.410,69989214

[Material] 00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

16.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	356,00	2,17813692	775,41674302
16.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.320,00	1,01782099	1.343,52370680
						TOTAL: 2.118,94044982

[Material] I09868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m

4	S01448	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	5,00	1,55200000	7,76000000
						TOTAL: 7,76000000

[Material] 00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

16.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	330,00	1,01782099	335,88092670
						TOTAL: 335,88092670

[Material] 00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

16.5	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	1,01782099	76,33657425
						TOTAL: 76,33657425

[Material] I09874S Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648) m

16.14	S01448	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	5,00	2,32800000	11,64000000
						TOTAL: 11,64000000

[Material] 00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,00	1,01782099	35,62373465
						TOTAL: 35,62373465

[Material] 00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

16.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	1,01782099	25,44552475
						TOTAL: 25,44552475

[Encargos Complementares] I02378 Vale transporte un

2.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	250,00	0,25360000	63,40000000
3.2	S00012	Demolição de forros	m2	3.530,55	0,04025600	142,12582080
3.7	S00043	Retirada de calha	m	120,00	0,05646000	6,77520000
3.8	S12346	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	92,50	0,07975000	7,37687500
3.9	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	200,00	0,08051200	16,10240000
3.11	S03248	Remoção de interruptores e tomadas	un	360,00	0,01308000	4,70880000
3.12	S00040	Remoção de luminária	un	366,00	0,04785000	17,51310000
3.13	S10971	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	100,00	0,02717280	2,71728000
3.14	S07215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	80,00	0,07975000	6,38000000
3.15	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	25,00	0,15950000	3,98750000
3.16	S03250	Remoção de ventilador de teto	un	50,00	0,01754500	0,87725000
3.17	S04715	Remoção de vidro temperado	m2	75,00	0,05582500	4,18687500

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		
	OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	LOCAL:	FEIRA NOVA - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.18	S08387	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m2	90,00	0,10391000	9,35190000
7.3	S00170	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	110,00	0,06300040	6,93004400
8.7	S03541	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	0,92351484	2,77054452
8.8	S08197	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	4,00	0,60188900	2,40755600
8.9	S01857	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, rainha, de enrolar	m2	30,00	0,13362240	4,00867200
8.13	S11955	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m2	16,38	0,17079200	2,79757296
8.14	S11718	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m2	19,50	0,08293056	1,61714592
8.15	S08665	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	48,00	0,47850000	22,96800000
8.21	S11608	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, com postigo, em latão amarelo colonial	cj	24,00	0,95700000	22,96800000
	S02341	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	123,70	0,12840000	15,88308000
	S12316	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m2	136,80	0,04498000	6,15326400
10.4	S00248	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	300,00	0,02037280	6,11184000
10.5	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	m	300,00	0,04359274	13,07782350
10.6	S00235	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	466,25	0,03509000	16,36071250
13.6	S01988	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	120,00	0,04653280	5,58393600
13.8	S12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	10,00	0,65869503	6,58695028
14.1	S00674	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	28,00	0,55825000	15,63100000
14.2	S09538	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	18,00	0,03190000	0,57420000
14.3	S07138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	178,50	0,02233000	3,98590500
14.4	S03146	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	28,00	0,01308000	0,36624000
15.1	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2.5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	264,00	0,54390000	143,58960000
15.2	S00642	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	110,00	0,89160000	98,07600000
15.5	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	13,00	0,18726000	2,43438000
15.6	S12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	7,00	0,37452000	2,62164000
15.7	S12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	0,41663000	1,24989000
15.8	S12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	8,00	0,56178000	4,49424000
15.9	S12229	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	0,84267000	1,68534000
15.10	S00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	5,00	0,63800000	3,19000000
15.11	S04527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	4,00	0,76560000	3,06240000
15.13	S03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	23,00	0,23925000	5,50275000
15.18	S12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	18,00	0,11165000	2,00970000
15.21	S00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	25,00	0,15950000	3,98750000
15.36	S11141	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00	0,09570000	0,57420000
15.37	S08490	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	3,00	0,31900000	0,95700000
15.38	S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	3,00	0,09570000	0,28710000
15.42	S04277	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	115,00	0,01595000	1,83425000
15.43	S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	260,00	0,01595000	4,14700000
15.44	S04278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	815,00	0,01595000	12,99925000
15.47	S02648	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	0,31900000	0,31900000
15.48	S02647	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1",	un	1,00	0,31900000	0,31900000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA:
	OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	LOCAL:	FEIRA NOVA - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	



001108

RIS:

Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.48	S02647	recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta				
15.49	S02646	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00	0,31900000	0,31900000
15.50	S00562	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	35,00	0,15950000	5,58250000
15.60	S08349	Refletor para lâmpada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	15,00	0,04785000	0,71775000
15.61	S08739	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	6,00	0,04785000	0,28710000
15.67	S07892	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	15,00	0,11962500	1,79437500
15.68	S04401	Ventilador de piso ou parede	un	30,00	0,15950000	4,78500000
16.14	S01448	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	5,00	0,47850000	2,39250000
16.16	S01482	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	33,00	0,08613000	2,84229000
	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	356,00	0,10367500	36,90830000
17.3	S04282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	20,00	0,07975000	1,59500000
17.6	S01529	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	300,00	0,04466000	13,39800000
17.7	S01530	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	120,00	0,04785000	5,74200000
17.8	S01532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	240,00	0,08294000	19,90560000
17.17	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	1,71402686	17,14026864
17.18	S06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	75,00	0,02823000	2,11725000
18.2	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	25,00	0,09410000	2,35250000
18.10	S01472	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	14,00	0,31900000	4,46600000
18.11	S01471	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	14,00	0,31900000	4,46600000
18.12	S03677	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	70,00	0,04785000	3,34950000
18.13	S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	15,00	0,05423000	0,81345000
18.14	S12070	Esquicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	20,00	0,07975000	1,59500000
18.17	S03708	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	20,00	0,04578000	0,91560000
18.18	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	45,00	0,09607640	4,32343800
19	S05020	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	9,00	0,04578000	0,41202000
20	S02035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	13,00	0,03924000	0,51012000
18.23	S10345	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada	un	15,00	0,51040000	7,65600000
18.24	S09684	acabamento simples e conjunto de fixação				
18.24	S09684	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	15,00	0,15950000	2,39250000
18.29	S12061	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	5,00	0,47850000	2,39250000
20.3	S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	10.000,00	0,06747000	674,70000000
20.8	S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	3.823,41	0,05622500	214,97122725
21.1	S10234	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	600,00	0,01505600	9,03360000
22.1	S09367	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	25,00	0,06478123	1,61953080
22.2	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m2	50,00	0,52955000	26,47750000
22.3	S02393	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m2	100,00	0,38807516	38,80751620
22.4	S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	200,00	0,14914900	29,82980000
22.5	S12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	30,00	0,97747866	29,32429980
22.7	S03185	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	10,00	0,88916040	8,89160400
23.4	S02450	Limpeza geral	m2	10.000,00	0,00941000	94,10000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA :	
	OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA		
	DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA		
	LOCAL:	FEIRA NOVA - MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 2.014,55236717

[Material] I10228S Valvula de descarga metalica, base 1 1/2 " e acabamento metalico cromado un

18.10	S01472	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	14,00	0,97000000	13,58000000
TOTAL:						13,58000000

[Material] I11781S Valvula de descarga metalica, base 1 1/4 " e acabamento metalico cromado un

18.11	S01471	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	14,00	0,97000000	13,58000000
TOTAL:						13,58000000

[Material] I10234S Valvula de retencao de bronze, pe com crivos, extremidade com rosca, de 1", para fundo de poço un

6	S01482	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	33,00	0,97000000	32,01000000
TOTAL:						32,01000000

[Material] 00010410 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN

16.18	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23,00	0,97000000	22,31000000
TOTAL:						22,31000000

[Material] 00010412 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN

16.19	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	0,97000000	24,25000000
TOTAL:						24,25000000

[Material] 00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN

18.27	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÊDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	0,97000000	2,91000000
TOTAL:						2,91000000

[Material] I06154S Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao un

18.12	S03677	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	70,00	0,97000000	67,90000000
TOTAL:						67,90000000

[Material] I2286 VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 20MM (3/4') UN

16.17	C2689	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	35,00	0,97000000	33,95000000
TOTAL:						33,95000000

[Material] I12501 Vareta para cremona em ferro acabamento amarelo envelhecido, 1,20m un

8.21	S11608	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, com postigo, em latão amarelo colonial	cj	24,00	0,97000000	23,28000000
TOTAL:						23,28000000

[Material] I02414 Vassoura piaçava un

23.4	S02450	Limpeza geral	m2	10.000,00	0,04850000	485,00000000
TOTAL:						485,00000000

[Material] I03221 Ventilador de parede 50cm, 127v un

15.68	S04401	Ventilador de piso ou parede	un	30,00	0,97000000	29,10000000
-------	--------	------------------------------	----	-------	------------	-------------

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA :
	OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	LOCAL:	FEIRA NOVA - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
 001110
 Fis.

 Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 29,10000000

[Material] **102424 Verniz poliuretano** **I**

22.2	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m2	50,00	0,48500000	24,25000000
------	--------	---	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 24,25000000

[Equipamento] **00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)** **UN**

5.5	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	50,00	0,00015712	0,00785610
5.6	104484	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	30,00	0,00045520	0,01365596
6.1	104484	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	50,00	0,00045520	0,02275993
10.5	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	20,00	0,00011554	0,00231073
17.4	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00011554	0,00023107
17.9	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	5,00	0,00103002	0,00515012
17.10	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00148986	0,00148986
17.11	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00278363	0,00278363
17.12	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00174736	0,00174736
17.13	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	0,00052939	0,00158816
17.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	10,00	0,00006051	0,00060509

TOTAL: 0,06017801

[Mão de Obra] **00010489 VIDRACEIRO (HORISTA)** **H**

8.20	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	79,56	0,77922610	61,99522825
------	--------	---	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 61,99522825

[Mão de Obra] **110489S Vidraceiro (horista)** **h**

3.8	S12346	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	92,50	0,49000000	45,32500000
-----	--------	--	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 45,32500000

[Material] **00010490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO** **M2**

8.20	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	79,56	0,97000000	77,17320000
------	--------	---	----	-------	------------	-------------

TOTAL: 77,17320000

[Material] **00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS** **M**

5.6	104484	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	30,00	0,49338032	14,80140945
6.1	104484	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	50,00	0,49338032	24,66901575

TOTAL: 39,47042520

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA :
	OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA	
	LOCAL:	FEIRA NOVA - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
10.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.550,00	0,71295000	1.105,07250000
TOTAL:						1.105,07250000




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPOPORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	R\$ 221,09	R\$ 442.180,00	6,70%	6,70%	A
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DEFACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	6.000,00	R\$ 62,22	R\$ 373.320,00	5,66%	12,36%	A
S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	Serviço	m2	10.000,00	R\$ 28,81	R\$ 288.100,00	4,37%	16,72%	A
96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DEFACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	Serviço	M2	10.000,00	R\$ 27,85	R\$ 278.500,00	4,22%	20,95%	A
104484	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	M3	50,00	R\$ 4.738,64	R\$ 236.932,00	3,59%	24,54%	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	R\$ 100,42	R\$ 200.840,00	3,04%	27,58%	A
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA	SINAPI	Serviço	M2	1.550,00	R\$ 108,47	R\$ 168.128,50	2,55%	30,13%	A
94779	CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	3.000,00	R\$ 47,91	R\$ 143.730,00	2,18%	32,31%	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	10.000,00	R\$ 14,34	R\$ 143.400,00	2,17%	34,48%	A
104484	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPa. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	M3	30,00	R\$ 4.738,64	R\$ 142.159,20	2,15%	36,63%	A
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.080,00	R\$ 122,91	R\$ 132.742,80	2,01%	38,65%	A
93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	R\$ 65,67	R\$ 131.340,00	1,99%	40,64%	A
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.500,00	R\$ 75,93	R\$ 113.895,00	1,73%	42,36%	A
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	250,00	R\$ 448,25	R\$ 112.062,50	1,70%	44,06%	A
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	1.000,00	R\$ 102,49	R\$ 102.490,00	1,55%	45,61%	A
94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.800,00	R\$ 55,85	R\$ 100.530,00	1,54%	47,14%	A
S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	Serviço	m2	3.823,41	R\$ 21,48	R\$ 82.126,85	1,24%	48,38%	A





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	704,00	R\$ 115,50	R\$ 81.312,00	1,23%	49,61%	A
89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.000,00	R\$ 81,04	R\$ 81.040,00	1,23%	50,84%	B
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	800,00	R\$ 97,59	R\$ 78.072,00	1,18%	52,02%	B
100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	4.000,00	R\$ 18,82	R\$ 75.280,00	1,14%	53,17%	B
96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÁOS AF_06/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	250,00	R\$ 300,18	R\$ 75.045,00	1,14%	54,30%	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	500,00	R\$ 149,64	R\$ 74.820,00	1,13%	55,44%	B
S13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	ORSE	Serviço	m2	80,00	R\$ 894,47	R\$ 71.557,60	1,08%	56,52%	B
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	800,00	R\$ 88,84	R\$ 71.072,00	1,08%	57,60%	B
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	100,00	R\$ 678,83	R\$ 67.883,00	1,03%	58,63%	B
S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	Serviço	pt	264,00	R\$ 256,99	R\$ 67.845,36	1,03%	59,66%	B
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	600,00	R\$ 108,06	R\$ 64.836,00	0,98%	60,64%	B
C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	602,00	R\$ 97,59	R\$ 58.749,18	0,89%	61,53%	B
S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	Serviço	m	200,00	R\$ 291,42	R\$ 58.284,00	0,88%	62,41%	B
102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	42,20	R\$ 1.373,37	R\$ 57.956,21	0,88%	63,29%	B
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.080,00	R\$ 51,55	R\$ 55.674,00	0,84%	64,13%	B
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	356,00	R\$ 151,82	R\$ 54.047,92	0,82%	64,95%	B
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	Serviço	M3	60,00	R\$ 790,15	R\$ 47.409,00	0,72%	65,67%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	210,00	R\$ 223,24	R\$ 46.880,40	0,71%	66,38%	B
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	R\$ 23,41	R\$ 46.820,00	0,71%	67,09%	B
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	3.000,00	R\$ 15,55	R\$ 46.650,00	0,71%	67,80%	B
S13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	ORSE	Serviço	m2	80,00	R\$ 578,84	R\$ 46.307,20	0,70%	68,50%	B
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	R\$ 22,78	R\$ 45.560,00	0,69%	69,19%	B
100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	36,00	R\$ 1.172,62	R\$ 42.214,32	0,64%	69,83%	B
S08665	Janela em madeira de lei, tipo moldura pl/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	ORSE	Serviço	m2	48,00	R\$ 822,97	R\$ 39.502,56	0,60%	70,43%	B
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.080,00	R\$ 36,25	R\$ 39.150,00	0,59%	71,02%	B
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 965,21	R\$ 38.608,40	0,59%	71,61%	B
S00642	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	ORSE	Serviço	un	110,00	R\$ 340,59	R\$ 37.464,90	0,57%	72,17%	B
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE	SINAPI	Serviço	M	200,00	R\$ 185,21	R\$ 37.042,00	0,56%	72,74%	B
SD1679	VERTICAL. AF_07/2019	ORSE	Serviço	un	356,00	R\$ 100,69	R\$ 35.845,64	0,54%	73,28%	B
90852	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soltável de Ø 40 mm (lavatórios, micidrios, ralos sifonados, etc...)	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 1.345,20	R\$ 33.630,00	0,51%	73,79%	B
S00012	Demolição de forros	ORSE	Serviço	m2	3.530,55	R\$ 9,48	R\$ 33.469,61	0,51%	74,30%	B
S03185	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 3.260,42	R\$ 32.604,20	0,49%	74,79%	B
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	50,00	R\$ 649,58	R\$ 32.479,00	0,49%	75,28%	B
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	1.320,00	R\$ 23,98	R\$ 31.653,60	0,48%	75,76%	B

Assinatura
0011
Página: 1/4




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL: FEIRA NOVA - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	9.638,30	R\$ 3,18	R\$ 30.649,79	0,46%	76,23%	B
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.547,00	R\$ 19,06	R\$ 29.485,82	0,45%	76,67%	B
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	10.000,00	R\$ 2,89	R\$ 28.900,00	0,44%	77,11%	B
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	1.386,00	R\$ 20,79	R\$ 28.814,94	0,44%	77,55%	B
S00235	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	ORSE	Serviço	m2	466,25	R\$ 60,17	R\$ 28.054,26	0,43%	77,97%	B
102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	Serviço	M2	79,56	R\$ 349,55	R\$ 27.810,20	0,42%	78,40%	B
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	160,00	R\$ 171,39	R\$ 27.422,40	0,42%	78,81%	B
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	Serviço	M2	500,00	R\$ 53,75	R\$ 26.875,00	0,41%	79,22%	B
S12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	ORSE	Serviço	Un	30,00	R\$ 892,73	R\$ 26.781,90	0,41%	79,62%	B
98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 5.316,27	R\$ 26.581,35	0,40%	80,03%	C
S02393	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	ORSE	Serviço	m2	100,00	R\$ 261,90	R\$ 26.190,00	0,40%	80,42%	C
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	30,00	R\$ 838,47	R\$ 25.154,10	0,38%	80,80%	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	30,00	R\$ 833,39	R\$ 25.001,70	0,38%	81,18%	C
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	30,00	R\$ 824,96	R\$ 24.748,80	0,38%	81,56%	C
S99839S	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1,1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	ORSE	Serviço	m	39,00	R\$ 619,22	R\$ 24.149,58	0,37%	81,92%	C
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	54,00	R\$ 436,13	R\$ 23.551,02	0,36%		





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DOFURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 918,02	R\$ 22.950,50	0,35%	82,63%	C
S00170	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm									
S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	Serviço	m2	110,00	R\$ 199,54	R\$ 21.949,40	0,33%	82,96%	C
S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	ORSE	Serviço	m	300,00	R\$ 71,15	R\$ 21.345,00	0,32%	83,29%	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	ORSE	Serviço	m2	50,00	R\$ 390,46	R\$ 19.523,00	0,30%	83,58%	C
S10234	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	SINAPI	Serviço	M2	4.000,00	R\$ 4,75	R\$ 19.000,00	0,29%	83,87%	C
S01988	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	ORSE	Serviço	m2	600,00	R\$ 31,26	R\$ 18.756,00	0,28%	84,15%	C
94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	ORSE	Serviço	m	120,00	R\$ 156,11	R\$ 18.733,20	0,28%	84,44%	C
91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DOFURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M	700,00	R\$ 26,63	R\$ 18.641,00	0,28%	84,72%	C
97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	6.178,46	R\$ 2,97	R\$ 18.350,03	0,28%	85,28%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M3	721,85	R\$ 25,38	R\$ 18.320,55	0,28%	85,56%	C
101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M3	23,80	R\$ 769,40	R\$ 18.311,72	0,28%	85,84%	C
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	Serviço	M2	600,00	R\$ 28,88	R\$ 17.328,00	0,26%	86,10%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	300,00	R\$ 57,65	R\$ 17.295,00	0,26%	86,36%	C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	Serviço	M2	3.000,00	R\$ 5,67	R\$ 17.010,00	0,26%	86,62%	C
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	165,35	R\$ 101,21	R\$ 16.735,07	0,25%	86,87%	C
101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 819,23	R\$ 16.384,60	0,25%		

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
R\$ 111.116
Assinatura
Página: 468




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL: FEIRA NOVA - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	4.662,50	R\$ 3,50	R\$ 16.318,75	0,25%	87,37%	C
94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	200,00	R\$ 81,02	R\$ 16.204,00	0,25%	87,61%	C
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	60,00	R\$ 256,60	R\$ 15.396,00	0,23%	87,85%	C
S11608	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, com postigo, em latão amarelo colonial	ORSE	Serviço	cj	24,00	R\$ 636,78	R\$ 15.282,72	0,23%	88,08%	C
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	2.000,00	R\$ 7,54	R\$ 15.080,00	0,23%	88,31%	C
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	30,00	R\$ 501,41	R\$ 15.042,30	0,23%	88,53%	C
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OUMÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 361,19	R\$ 14.447,60	0,22%	88,75%	C
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 477,56	R\$ 14.326,80	0,22%	88,97%	C
S11718	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	ORSE	Serviço	m2	19,50	R\$ 697,89	R\$ 13.608,86	0,21%	89,18%	C
86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 521,79	R\$ 13.044,75	0,20%	89,37%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	2.670,00	R\$ 4,86	R\$ 12.976,20	0,20%	89,57%	C
S09367	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	ORSE	Serviço	un	25,00	R\$ 496,88	R\$ 12.422,00	0,19%	89,76%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	139,25	R\$ 87,21	R\$ 12.143,99	0,18%	89,94%	C
S10345	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada	ORSE	Serviço	un	15,00	R\$ 800,99	R\$ 12.014,85	0,18%	90,12%	C
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	26,48	R\$ 449,83	R\$ 11.911,50	0,18%	90,31%	C
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	28,00	R\$ 414,46	R\$ 11.604,88	0,18%		

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FIS 001-117
Assinatura
Página: 169



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRAS: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S01532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	ORSE	Serviço	m	240,00	R\$ 48,11	R\$ 11.546,40	0,17%	90,66%	C
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 572,69	R\$ 11.453,80	0,17%	90,83%	C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	100,00	R\$ 113,94	R\$ 11.394,00	0,17%	91,00%	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	330,00	R\$ 33,34	R\$ 11.002,20	0,17%	91,17%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	1.422,50	R\$ 7,54	R\$ 10.725,65	0,16%	91,33%	C
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 407,68	R\$ 10.192,00	0,15%	91,49%	C
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	3.000,00	R\$ 3,37	R\$ 10.110,00	0,15%	91,64%	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	907,00	R\$ 10,53	R\$ 9.550,71	0,14%	91,78%	C
C1621	LETEIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	500,00	R\$ 19,06	R\$ 9.530,00	0,14%	91,93%	C
S09684	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref 94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	ORSE	Serviço	un	15,00	R\$ 616,21	R\$ 9.243,15	0,14%	92,07%	C
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	17,85	R\$ 515,77	R\$ 9.206,49	0,14%	92,21%	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	482,50	R\$ 18,93	R\$ 9.133,72	0,14%	92,35%	C
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 650,66	R\$ 9.109,24	0,14%	92,48%	C
98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 8.678,23	R\$ 8.678,23	0,13%	92,62%	C
S02341	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoiflex Branco Sika ou similar, p/ajaz, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	ORSE	Serviço	m2	123,70	R\$ 69,68	R\$ 8.619,42	0,13%	92,75%	C
98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 2.869,18	R\$ 8.607,54	0,13%	92,88%	C
S04278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 32mm (1")	ORSE	Serviço	m	815,00	R\$ 10,48	R\$ 8.541,20	0,13%	93,01%	C

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls. 0011187
Assinatura
Página: 470



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	312,00	R\$ 27,36	R\$ 8.536,32	0,13%	93,14%	C
88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M	695,49	R\$ 11,51	R\$ 8.005,09	0,12%	93,26%	C
S01857	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, ralada, de enrolar	ORSE	Serviço	m2	30,00	R\$ 264,63	R\$ 7.938,90	0,12%	93,38%	C
S86915S	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	Serviço	un	45,00	R\$ 174,74	R\$ 7.863,30	0,12%	93,50%	C
S12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01_03/2022	ORSE	Serviço	un	8,00	R\$ 975,21	R\$ 7.801,68	0,12%	93,62%	C
S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 774,97	R\$ 7.749,70	0,12%	93,73%	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.280,81	R\$ 7.684,86	0,12%	93,85%	C
98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 7.442,97	R\$ 7.442,97	0,11%	93,96%	C
100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 723,53	R\$ 7.235,30	0,11%	94,07%	C
97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M	10.000,00	R\$ 0,71	R\$ 7.100,00	0,11%	94,18%	C
S01529	Tubo pvc rígido c/anel borracha, série normal, p/esgoto predial, d = 40mm	ORSE	Serviço	m	300,00	R\$ 23,31	R\$ 6.993,00	0,11%	94,29%	C
S04401	Ventilador de piso ou parede	ORSE	Serviço	un	30,00	R\$ 230,26	R\$ 6.907,80	0,10%	94,39%	C
S11955	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	ORSE	Serviço	m2	16,38	R\$ 418,06	R\$ 6.847,82	0,10%	94,49%	C
101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0.6/1.0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M	235,00	R\$ 28,95	R\$ 6.803,25	0,10%	94,60%	C
100463	Caixa d'água fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 3.381,40	R\$ 6.762,80	0,10%	94,70%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	198,00	R\$ 33,93	R\$ 6.718,14	0,10%	94,80%	C
S03541	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 2.229,88	R\$ 6.689,64	0,10%	94,90%	C
97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	45,00	R\$ 144,50	R\$ 6.502,50	0,10%	95,00%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES).	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.387,12	R\$ 6.387,12	0,10%	95,10%	C
92004	AF_12/2020 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	100,00	R\$ 63,72	R\$ 6.372,00	0,10%	95,19%	C
S01448	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 1.271,37	R\$ 6.356,85	0,10%	95,29%	C
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 313,64	R\$ 6.272,80	0,10%	95,39%	C
S00674	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	ORSE	Serviço	un	28,00	R\$ 223,47	R\$ 6.257,16	0,09%	95,48%	C
S01472	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	ORSE	Serviço	un	14,00	R\$ 436,27	R\$ 6.107,78	0,09%	95,57%	C
99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	23,00	R\$ 283,72	R\$ 6.065,56	0,09%	95,66%	C
S05020	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	ORSE	Serviço	un	9,00	R\$ 669,87	R\$ 6.028,83	0,09%	95,76%	C
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 297,47	R\$ 5.949,40	0,09%	95,85%	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	100,00	R\$ 57,73	R\$ 5.773,00	0,09%	95,93%	C
S12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 570,32	R\$ 5.703,20	0,09%	96,02%	C
S03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	ORSE	Serviço	un	23,00	R\$ 243,61	R\$ 5.603,03	0,08%	96,11%	C
S08349	Refletor para lâmpada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	ORSE	Serviço	un	15,00	R\$ 368,43	R\$ 5.526,45	0,08%	96,19%	C
S07892	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	ORSE	Serviço	un	15,00	R\$ 361,71	R\$ 5.425,65	0,08%	96,27%	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 178,17	R\$ 5.345,10	0,08%	96,35%	C
S00040	Remoção de luminária	ORSE	Serviço	un	366,00	R\$ 14,56	R\$ 5.328,96	0,08%	96,43%	C
S01471	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	ORSE	Serviço	un	14,00	R\$ 375,73	R\$ 5.260,22	0,08%	96,51%	C
C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG. = 0,60m ESP. = 3cm	SEINFRA	Serviço	M	12,95	R\$ 399,76	R\$ 5.176,89	0,08%	96,59%	C
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 194,94	R\$ 4.873,50	0,07%	96,67%	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL: FEIRA NOVA - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 194,08	R\$ 4.852,00	0,07%	96,74%	C
102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.575,02	R\$ 4.725,06	0,07%	96,81%	C
S12316	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	ORSE	Serviço	m2	136,80	R\$ 34,45	R\$ 4.712,76	0,07%	96,88%	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 109,59	R\$ 4.383,60	0,07%	96,95%	C
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 529,66	R\$ 4.237,28	0,06%	97,01%	C
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	5,81	R\$ 725,33	R\$ 4.214,17	0,06%	97,08%	C
98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	62,90	R\$ 65,95	R\$ 4.148,26	0,06%	97,14%	C
S01482	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	ORSE	Serviço	un	33,00	R\$ 124,10	R\$ 4.095,30	0,06%	97,20%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	45,00	R\$ 89,99	R\$ 4.049,55	0,06%	97,26%	C
89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	50,00	R\$ 79,07	R\$ 3.963,50	0,06%	97,32%	C
S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem balente	ORSE	Serviço	m2	200,00	R\$ 18,96	R\$ 3.792,00	0,06%	97,38%	C
S01530	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	ORSE	Serviço	m	120,00	R\$ 30,42	R\$ 3.650,40	0,06%	97,44%	C
97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 120,85	R\$ 3.625,50	0,05%	97,49%	C
S02648	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)/(23-4,2)/(20-5,2)/(17-6,3)/(14-7,0), inclusive chave de partida direta	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 3.576,98	R\$ 3.576,98	0,05%	97,54%	C
90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	607,40	R\$ 5,83	R\$ 3.541,14	0,05%	97,60%	C
S04527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 883,79	R\$ 3.535,16	0,05%	97,65%	C
S12061	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 684,38	R\$ 3.421,90	0,05%	97,70%	C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
C.F. 001/21
Página 4/13
Assinatura



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S02033	Papeira de buça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	ORSE	Serviço	un	45,00	R\$ 75,72	R\$ 3.407,40	0,05%	97,76%	C
S00562	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lampada	ORSE	Serviço	un	35,00	R\$ 96,40	R\$ 3.374,00	0,05%	97,81%	C
S08197	Porta em madeira compensada (cana), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 836,08	R\$ 3.344,32	0,05%	97,86%	C
I00459	Caixa d'água fibra vidro 500 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 549,58	R\$ 3.297,36	0,05%	97,91%	C
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	R\$ 131,52	R\$ 3.288,00	0,05%	97,96%	C
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	260,00	R\$ 12,50	R\$ 3.250,00	0,05%	98,01%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 51,86	R\$ 3.111,60	0,05%	98,05%	C
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	Serviço	UN	35,00	R\$ 88,18	R\$ 3.086,30	0,05%	98,10%	C
S02647	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 3.065,51	R\$ 3.065,51	0,05%	98,15%	C
98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 299,95	R\$ 2.999,50	0,05%	98,19%	C
S03708	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	Serviço	un	20,00	R\$ 144,01	R\$ 2.880,20	0,04%	98,24%	C
89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R\$ 81,13	R\$ 2.839,55	0,04%	98,28%	C
S00248	Emassamento de beiral de telha cerâmica	ORSE	Serviço	m	300,00	R\$ 9,44	R\$ 2.832,00	0,04%	98,32%	C
S12070	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	ORSE	Serviço	un	20,00	R\$ 137,75	R\$ 2.755,00	0,04%	98,36%	C
S00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-polar 30a, embuída	ORSE	Serviço	un	25,00	R\$ 108,53	R\$ 2.713,25	0,04%	98,40%	C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	Serviço	M	200,00	R\$ 13,34	R\$ 2.668,00	0,04%	98,44%	C
S07138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	ORSE	Serviço	m	178,50	R\$ 14,90	R\$ 2.659,65	0,04%	98,48%	C
S12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 886,34	R\$ 2.659,02	0,04%	98,53%	C
C2689	VALVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/GRIVO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	35,00	R\$ 74,26	R\$ 2.599,10	0,04%	98,58%	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	100,00	R\$ 25,46	R\$ 2.546,00	0,04%	98,60%	C
S08386	Luminária c/02 péta-las, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 2.431,22	R\$ 2.431,22	0,04%	98,64%	C
S12229	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 1.196,00	R\$ 2.392,00	0,04%	98,68%	C
S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	Serviço	m2	90,00	R\$ 25,10	R\$ 2.259,00	0,03%	98,71%	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	70,00	R\$ 31,72	R\$ 2.220,40	0,03%	98,74%	C
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 221,42	R\$ 2.214,20	0,03%	98,78%	C
S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	13,00	R\$ 169,14	R\$ 2.198,82	0,03%	98,81%	C
S12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	7,00	R\$ 310,89	R\$ 2.176,23	0,03%	98,84%	C
S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	Serviço	m	260,00	R\$ 8,16	R\$ 2.121,60	0,03%	98,88%	C
S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 705,39	R\$ 2.116,17	0,03%	98,91%	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 69,79	R\$ 2.093,70	0,03%	98,94%	C
S12346	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	ORSE	Serviço	m2	92,50	R\$ 21,53	R\$ 1.991,52	0,03%	98,97%	C
S03248	Remoção de interruptores e tomadas	ORSE	Serviço	un	360,00	R\$ 5,52	R\$ 1.987,20	0,03%	99,00%	C
S08490	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 659,81	R\$ 1.979,43	0,03%	99,03%	C
S02646	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 1.957,03	R\$ 1.957,03	0,03%	99,06%	C
S07215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	ORSE	Serviço	un	80,00	R\$ 24,32	R\$ 1.945,60	0,03%	99,09%	C
C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	43,00	R\$ 42,47	R\$ 1.826,21	0,03%	99,12%	C
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	70,00	R\$ 25,46	R\$ 1.782,20	0,03%	99,14%	C
S03677	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1" , com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	ORSE	Serviço	un	70,00	R\$ 25,08	R\$ 1.755,60	0,03%	99,17%	C
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R\$ 48,22	R\$ 1.687,70	0,03%	99,20%	C

Prof. Man. de Feira Nova-MA
Fig. 001123
Assinatura
Pág. 475



ORÇAMENTO - CURVA ABC L.L. SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S02066	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	ORSE	Serviço	un	25,00	R\$ 66,17	R\$ 1.654,25	0,03%	99,22%	C
S00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 327,09	R\$ 1.635,45	0,02%	99,25%	C
S02035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	ORSE	Serviço	un	13,00	R\$ 118,42	R\$ 1.539,46	0,02%	99,27%	C
00013390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 191,75	R\$ 1.534,00	0,02%	99,29%	C
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	Serviço	M2	3,78	R\$ 404,79	R\$ 1.530,11	0,02%	99,32%	C
91857	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	85,00	R\$ 17,98	R\$ 1.528,30	0,02%	99,34%	C
S00043	Retirada de calha	ORSE	Serviço	m	120,00	R\$ 12,57	R\$ 1.508,40	0,02%	99,36%	C
100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 69,67	R\$ 1.393,40	0,02%	99,38%	C
S04282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	ORSE	Serviço	un	20,00	R\$ 69,01	R\$ 1.380,20	0,02%	99,40%	C
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	75,00	R\$ 18,03	R\$ 1.352,25	0,02%	99,42%	C
S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	ORSE	Serviço	un	15,00	R\$ 88,33	R\$ 1.324,95	0,02%	99,44%	C
C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 98,67	R\$ 1.282,71	0,02%	99,46%	C
S04715	Remoção de vidro temperado	ORSE	Serviço	m2	75,00	R\$ 17,00	R\$ 1.275,00	0,02%	99,48%	C
C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 96,78	R\$ 1.258,14	0,02%	99,50%	C
S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	Serviço	un	25,00	R\$ 48,61	R\$ 1.215,25	0,02%	99,52%	C
C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 58,95	R\$ 1.179,00	0,02%	99,54%	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 57,51	R\$ 1.150,20	0,02%	99,56%	C
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 382,40	R\$ 1.147,20	0,02%	99,57%	C
86901	FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 188,28	R\$ 1.129,68	0,02%	99,59%	C
93673	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 111,08	R\$ 1.110,80	0,02%	99,61%	C
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN						

Prof. Mun. de Feira Nova-MA
Fis: 0011124
Assinatura
Página 476



ORÇAMENTO - CURVA ABC L.L. SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R\$ 31,54	R\$ 1.103,90	0,02%	99,62%	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 35,66	R\$ 1.069,80	0,02%	99,64%	C
S08739	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 177,72	R\$ 1.066,32	0,02%	99,66%	C
00001079	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 52,73	R\$ 1.054,60	0,02%	99,67%	C
S09538	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	ORSE	Serviço	un	18,00	R\$ 54,62	R\$ 983,16	0,01%	99,69%	C
91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 91,64	R\$ 916,40	0,01%	99,70%	C
S04277	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	ORSE	Serviço	m	115,00	R\$ 7,89	R\$ 907,35	0,01%	99,72%	C
91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	85,00	R\$ 10,64	R\$ 904,40	0,01%	99,73%	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 56,02	R\$ 840,30	0,01%	99,74%	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 93,23	R\$ 839,07	0,01%	99,75%	C
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 81,69	R\$ 816,90	0,01%	99,77%	C
S12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	ORSE	Serviço	un	18,00	R\$ 45,23	R\$ 814,14	0,01%	99,78%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 13,39	R\$ 803,40	0,01%	99,79%	C
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	25,00	R\$ 31,99	R\$ 799,75	0,01%	99,80%	C
00001086	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 51,01	R\$ 765,15	0,01%	99,81%	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 88,27	R\$ 706,16	0,01%	99,83%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	50,00	R\$ 14,08	R\$ 704,00	0,01%	99,84%	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	35,00	R\$ 19,94	R\$ 697,90	0,01%	99,85%	C
97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 335,16	R\$ 670,32	0,01%	99,86%	C
S10971	Remocao de soleira de marmore ou granito	ORSE	Serviço	m	100,00	R\$ 6,41	R\$ 641,00	0,01%		

Perf. Maa. do Fabr. Nova-MA
Fls: 001/12
Assinatura



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 25,38	R\$ 634,50	0,01%	99,88%	C
S06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	ORSE	Serviço	m	75,00	R\$ 8,00	R\$ 600,00	0,01%	99,89%	C
101645	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 29,53	R\$ 590,60	0,01%	99,89%	C
00001088	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 38,86	R\$ 582,90	0,01%	99,90%	C
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 28,08	R\$ 561,60	0,01%	99,91%	C
C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R\$ 18,59	R\$ 557,70	0,01%	99,92%	C
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 24,71	R\$ 494,20	0,01%	99,93%	C
S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	Serviço	m3	6,92	R\$ 64,32	R\$ 445,09	0,01%	99,93%	C
C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	R\$ 17,78	R\$ 444,50	0,01%	99,94%	C
00001087	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 48,53	R\$ 388,24	0,01%	99,95%	C
S03146	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	ORSE	Serviço	un	28,00	R\$ 13,00	R\$ 364,00	0,01%	99,95%	C
S11141	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 60,33	R\$ 361,98	0,01%	99,96%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 14,46	R\$ 361,50	0,01%	99,96%	C
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 88,27	R\$ 353,08	0,01%	99,97%	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 17,11	R\$ 342,20	0,01%	99,97%	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 84,16	R\$ 336,64	0,01%	99,98%	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 15,45	R\$ 309,00	0,00%	99,98%	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 15,45	R\$ 309,00	0,00%	99,99%	C
S03250	Remoção de ventilador de teto	ORSE	Serviço	un	50,00	R\$ 5,34	R\$ 267,00	0,00%	99,99%	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	18,00	R\$ 11,40	R\$ 205,20	0,00%	100,00%	C
S10308	Limpeza de reservatório	ORSE	Serviço	m3	10,00	R\$ 16,08	R\$ 160,80	0,00%		





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	8,00	R\$ 16,26	R\$ 130,08	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 6.598.577,55

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 6.598.577,55





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	23.644,42	R\$ 11,70	R\$ 276.639,67	5,39%	4,19%	A
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	2.073,86	R\$ 123,03	R\$ 255.147,00	4,97%	8,06%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10.270,18	R\$ 16,55	R\$ 169.971,55	3,31%	10,63%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9.239,80	R\$ 17,40	R\$ 160.772,59	3,13%	13,07%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	181.925,22	R\$ 0,88	R\$ 160.094,19	3,12%	15,50%	A
106111S	Servente de obras	ORSE	Mão de Obra	h	11.641,18	R\$ 12,72	R\$ 148.075,78	2,89%	17,74%	A
104783S	Pintor (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	8.082,49	R\$ 18,16	R\$ 146.777,95	2,86%	19,97%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	65.089,32	R\$ 1,86	R\$ 121.066,13	2,36%	21,80%	A
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	Mão de Obra	H	1.074,79	R\$ 94,15	R\$ 101.191,91	1,97%	23,33%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	68.329,32	R\$ 1,14	R\$ 77.895,42	1,52%	24,51%	A
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	69,35	R\$ 1.035,00	R\$ 71.782,38	1,40%	25,60%	A
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	Material	KG	15.052,85	R\$ 4,60	R\$ 69.243,10	1,35%	26,65%	A
00001297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	2.050,77	R\$ 31,80	R\$ 65.214,61	1,27%	27,64%	A
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	1.188,69	R\$ 53,19	R\$ 63.226,23	1,23%	28,60%	A
104813S	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	ORSE	Material	m2	242,50	R\$ 260,00	R\$ 63.050,00	1,23%	29,55%	A
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	2.216,45	R\$ 28,33	R\$ 62.792,03	1,22%	30,51%	A
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	17.912,41	R\$ 3,29	R\$ 58.931,82	1,15%	31,40%	A
113857	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	ORSE	Serviço	m2	80,00	R\$ 695,38	R\$ 55.630,40	1,08%	32,24%	A
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3.572,44	R\$ 15,00	R\$ 53.586,61	1,04%	33,05%	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.054,52	R\$ 16,55	R\$ 50.552,28	0,99%	33,82%	A
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	743,21	R\$ 65,58	R\$ 48.739,59	0,95%	34,56%	A
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	5.504,94	R\$ 8,42	R\$ 46.351,63	0,90%	35,26%	A
00007271	BLOCO CERAMICO / TJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	54.921,40	R\$ 0,83	R\$ 45.584,76	0,89%	36,91%	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.799,23	R\$ 15,55	R\$ 43.527,96	0,86%	37,61%	A

Assinatura
Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Página: 480



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	SINAPI	Material	M2	1.133,48	R\$ 38,34	R\$ 43.457,71	0,85%	37,27%	A
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	2.311,76	R\$ 18,16	R\$ 41.981,58	0,82%	37,91%	A
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0" CM	SINAPI	Especiais	M2	44,31	R\$ 920,12	R\$ 40.770,52	0,79%	38,52%	A
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.081,95	R\$ 37,60	R\$ 40.681,30	0,79%	39,14%	A
1239S	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.939,42	R\$ 20,77	R\$ 40.281,75	0,79%	39,75%	A
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	69,48	R\$ 576,17	R\$ 40.034,73	0,78%	40,36%	A
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	1.652,18	R\$ 24,03	R\$ 39.701,92	0,77%	40,96%	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	563,55	R\$ 70,00	R\$ 39.448,47	0,77%	41,56%	A
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.358,23	R\$ 16,55	R\$ 39.028,67	0,76%	42,15%	A
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	36.179,99	R\$ 1,07	R\$ 38.712,59	0,75%	42,74%	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	65.089,32	R\$ 0,58	R\$ 37.751,80	0,74%	43,31%	A
112780	Corrimão Central para arquiabancada em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	Material	m	194,00	R\$ 189,96	R\$ 36.852,24	0,72%	43,87%	A
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	Material	L	468,51	R\$ 78,15	R\$ 36.614,06	0,71%	44,42%	A
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	2.603,06	R\$ 14,00	R\$ 36.442,87	0,71%	44,97%	A
114126	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	ORSE	Serviço	m2	80,00	R\$ 450,00	R\$ 36.000,00	0,70%	45,52%	A
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.105,07	R\$ 31,73	R\$ 35.063,95	0,68%	46,05%	A
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	Material	L	293,33	R\$ 117,67	R\$ 34.515,91	0,67%	46,57%	A
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	1.005,21	R\$ 33,43	R\$ 33.604,20	0,66%	47,08%	A
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.011,50	R\$ 16,55	R\$ 33.290,33	0,65%	47,59%	A
102232	Tinta pva látex para interior corallum ou similar	ORSE	Material	I	1.757,70	R\$ 17,98	R\$ 31.603,41	0,62%	48,07%	A
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.911,65	R\$ 16,35	R\$ 31.255,54	0,61%	48,54%	A
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	203,70	R\$ 148,29	R\$ 30.206,67	0,59%	49,00%	A
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	23.625,85	R\$ 1,25	R\$ 29.532,32	0,58%	49,45%	A





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

										
OBRA:		ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA								
DESCRIÇÃO:		ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA								
LOCAL:		FEIRA NOVA - MA								
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	27.006,80	R\$ 1,07	R\$ 28.897,27	0,56%	49,88%	A
00003429	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	Material	M2	34,92	R\$ 821,11	R\$ 28.673,16	0,56%	50,32%	B
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	Material	M2	853,60	R\$ 33,33	R\$ 28.450,49	0,55%	50,75%	B
00000253	ALMOXARIFE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.064,05	R\$ 26,63	R\$ 28.335,70	0,55%	51,18%	B
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	3.759,72	R\$ 6,76	R\$ 25.415,71	0,50%	51,56%	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.029,45	R\$ 11,91	R\$ 24.170,77	0,47%	51,93%	B
102612	Poste circular de concreto 12/ 400 para linha de transmissão	ORSE	Material	un	9,70	R\$ 2.267,44	R\$ 21.994,17	0,43%	52,26%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.752,40	R\$ 12,33	R\$ 21.607,15	0,42%	52,59%	B
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	738,60	R\$ 29,25	R\$ 21.604,14	0,42%	52,92%	B
110492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	115,07	R\$ 175,00	R\$ 20.136,66	0,39%	53,22%	B
101130	Folha de janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, dimensões 0,60 x 1,10m	ORSE	Material	m2	46,56	R\$ 424,77	R\$ 19.777,29	0,39%	53,52%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15.989,13	R\$ 1,17	R\$ 18.707,28	0,36%	53,81%	B
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	29,10	R\$ 639,34	R\$ 18.604,79	0,36%	54,09%	B
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	1.413,24	R\$ 12,99	R\$ 18.358,01	0,36%	54,37%	B
00040784	CALHA QUADRADE DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	Material	M	203,70	R\$ 90,05	R\$ 18.343,18	0,36%	54,64%	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	2.222,23	R\$ 8,22	R\$ 18.266,74	0,36%	54,92%	B
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	1.004,00	R\$ 18,16	R\$ 18.232,65	0,36%	55,20%	B
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15" CM, E= *2,0" CM	SINAPI	Material	M	155,20	R\$ 115,88	R\$ 17.984,58	0,35%	55,47%	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.066,44	R\$ 16,77	R\$ 17.884,13	0,35%	55,74%	B
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	595,24	R\$ 29,33	R\$ 17.458,40	0,34%	56,01%	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.085,41	R\$ 15,76	R\$ 17.106,12	0,33%	56,26%	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	1.397,53	R\$ 12,20	R\$ 17.049,85	0,33%	56,52%	B
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	931,54	R\$ 18,16	R\$ 16.916,79	0,33%	56,78%	B

Prof.ª

2011

Assinatura

482

Prof. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura
0011100
482



ORÇAMENTO - CURVA ABC

INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003992	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	Material	M	485,00	R\$ 34,80	R\$ 16.878,00	0,33%	57,04%	B
000034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	60,62	R\$ 275,74	R\$ 16.716,47	0,33%	57,29%	B
107194S	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	ORSE	Material	m2	502,01	R\$ 32,71	R\$ 16.420,79	0,32%	57,54%	B
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	43,65	R\$ 374,45	R\$ 16.344,09	0,32%	57,79%	B
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	Material	L	828,38	R\$ 19,00	R\$ 15.739,22	0,31%	58,02%	B
000043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9.284,55	R\$ 1,68	R\$ 15.598,05	0,30%	58,26%	B
000043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9.284,55	R\$ 1,68	R\$ 15.598,05	0,30%	58,50%	B
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	Material	M2	807,82	R\$ 18,95	R\$ 15.308,11	0,30%	58,73%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	831,37	R\$ 18,25	R\$ 15.172,48	0,30%	58,96%	B
100619	Cobogo cimento tipo "escama/veneziana/ cubo", dim: 40 x 40cm x 5cm	ORSE	Material	un	666,88	R\$ 21,93	R\$ 14.624,57	0,29%	59,18%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.184,14	R\$ 12,33	R\$ 14.600,48	0,28%	59,40%	B
000043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	23.625,85	R\$ 0,59	R\$ 13.939,25	0,27%	59,61%	B
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	841,00	R\$ 16,55	R\$ 13.918,63	0,27%	59,82%	B
000043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15.989,13	R\$ 0,84	R\$ 13.430,87	0,26%	60,03%	B
00000565	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	SINAPI	Material	M	889,49	R\$ 14,96	R\$ 13.306,77	0,26%	60,23%	B
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	718,85	R\$ 18,16	R\$ 13.054,34	0,25%	60,43%	B
100939S	Fio de cobre, solidado, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	Material	m	5.889,84	R\$ 2,21	R\$ 13.016,55	0,25%	60,62%	B
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	2.603,06	R\$ 5,00	R\$ 13.015,31	0,25%	60,82%	B
101726	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	ORSE	Material	m	116,40	R\$ 108,52	R\$ 12.631,73	0,25%	61,01%	B
00010888	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 636,92	R\$ 12.356,25	0,24%	61,20%	B
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	Material	UN	15,93	R\$ 774,26	R\$ 12.331,20	0,24%	61,39%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	1.021,14	R\$ 11,85	R\$ 12.100,54	0,24%	61,57%	B

Prof. Mun. de Feira Nova
Assinatura
R\$ 12.100,54
Página: 483



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	63,05	R\$ 189,32	R\$ 11.936,63	0,23%	61,75%	B
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, buro)	ORSE	Material	m	1.288,05	R\$ 9,25	R\$ 11.914,45	0,23%	61,93%	B
109835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	ORSE	Material	m	1.675,19	R\$ 7,02	R\$ 11.759,83	0,23%	62,11%	B
11328	LADRIHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	564,48	R\$ 20,77	R\$ 11.724,25	0,23%	62,29%	B
00039505	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	24,25	R\$ 483,47	R\$ 11.724,15	0,23%	62,47%	B
00004408	RIPIA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3.868,51	R\$ 2,85	R\$ 11.025,24	0,21%	62,63%	B
00010490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	77,17	R\$ 136,92	R\$ 10.566,55	0,21%	62,79%	B
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	16,18	R\$ 634,37	R\$ 10.263,85	0,20%	62,95%	B
112587	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e-5mm	ORSE	Material	m2	18,92	R\$ 534,70	R\$ 10.113,85	0,20%	63,10%	B
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	956,81	R\$ 10,53	R\$ 10.075,19	0,20%	63,25%	B
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	82,45	R\$ 120,77	R\$ 9.957,49	0,19%	63,40%	B
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	269,45	R\$ 36,51	R\$ 9.837,50	0,19%	63,55%	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7.287,44	R\$ 1,34	R\$ 9.765,17	0,19%	63,70%	B
101333	Líquido selador para parede	ORSE	Material	I	1.269,45	R\$ 7,67	R\$ 9.736,67	0,19%	63,85%	B
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	3.220,40	R\$ 3,00	R\$ 9.661,20	0,19%	64,00%	B
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	523,80	R\$ 18,19	R\$ 9.527,92	0,19%	64,14%	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	572,16	R\$ 16,55	R\$ 9.469,28	0,18%	64,28%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.071,19	R\$ 8,72	R\$ 9.340,75	0,18%	64,43%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	673,61	R\$ 13,58	R\$ 9.147,67	0,18%	64,56%	B
109676	Conjunto de 03 lxeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	Material	un	24,25	R\$ 376,89	R\$ 9.139,58	0,18%	64,70%	B
102378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	2.014,55	R\$ 4,50	R\$ 9.085,49	0,18%	64,84%	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.158,76	R\$ 4,17	R\$ 9.002,04	0,18%	64,98%	B

Preço: 11.936,63
Assinatura: [Assinatura]
Página: 484



ORÇAMENTO - CURVA ABC L - INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.035,32	R\$ 8,67	R\$ 8.976,20	0,17%	65,11%	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.140,59	R\$ 7,78	R\$ 8.873,79	0,17%	65,25%	B
111005	Grana esmeralda em placas	ORSE	Material	m2	582,00	R\$ 15,00	R\$ 8.730,00	0,17%	65,38%	B
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	Material	UN	97,00	R\$ 89,08	R\$ 8.640,76	0,17%	65,51%	B
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	690,84	R\$ 12,33	R\$ 8.518,01	0,17%	65,64%	B
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	705,81	R\$ 11,87	R\$ 8.377,98	0,16%	65,77%	B
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	210,53	R\$ 39,12	R\$ 8.236,04	0,16%	65,89%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	97,39	R\$ 83,58	R\$ 8.139,48	0,16%	66,01%	B
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	1.730,57	R\$ 4,64	R\$ 8.029,83	0,16%	66,14%	B
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	38,80	R\$ 206,46	R\$ 8.010,65	0,16%	66,26%	B
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	29,10	R\$ 274,52	R\$ 7.988,53	0,16%	66,38%	B
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	2.118,94	R\$ 3,75	R\$ 7.946,03	0,15%	66,50%	B
112949	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m.	ORSE	Material	un	29,10	R\$ 270,00	R\$ 7.857,00	0,15%	66,62%	B
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	541,62	R\$ 14,48	R\$ 7.842,63	0,15%	66,74%	B
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	Material	KG	731,77	R\$ 10,43	R\$ 7.632,34	0,15%	66,85%	B
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.033,53	R\$ 7,12	R\$ 7.358,72	0,14%	66,96%	B
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	Material	M	562,36	R\$ 12,90	R\$ 7.254,46	0,14%	67,07%	B
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	38,36	R\$ 187,55	R\$ 7.193,58	0,14%	67,18%	B
00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	SINAPI	Material	M2	9,14	R\$ 775,16	R\$ 7.086,71	0,14%	67,29%	B
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	12,64	R\$ 543,01	R\$ 6.864,76	0,13%	67,39%	B
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	505,08	R\$ 13,33	R\$ 6.732,70	0,13%	67,50%	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	SINAPI	Material	M	3.220,28	R\$ 2,07	R\$ 6.665,98	0,13%	67,63%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
110060	Cuba de aço inox retangular, 34x56x17cm, alto brilho, inclusive valvula 3 1/2", p/ pia de cozinha, ref. 94024-207, Tramontina ou similar	ORSE	Material	un	14,55	R\$ 454,89	R\$ 6.618,65	0,13%	67,70%	B
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	Material	UN	2.822,73	R\$ 2,33	R\$ 6.576,95	0,13%	67,80%	B
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	1.035,57	R\$ 6,28	R\$ 6.503,36	0,13%	67,90%	B
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	390,15	R\$ 16,55	R\$ 6.457,00	0,13%	67,99%	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	3.104,00	R\$ 2,03	R\$ 6.301,12	0,12%	68,09%	B
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	1.903,84	R\$ 3,17	R\$ 6.035,17	0,12%	68,18%	B
136791S	Torneira metálica cromada de mesa para lavatório, bica alta, com arrejador (ref 1195)	ORSE	Material	un	43,65	R\$ 136,73	R\$ 5.968,26	0,12%	68,27%	B
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	1.715,67	R\$ 3,44	R\$ 5.901,92	0,12%	68,36%	B
102414	Vassoura piaçava	ORSE	Material	un	485,00	R\$ 11,80	R\$ 5.723,00	0,11%	68,45%	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	13,58	R\$ 420,42	R\$ 5.709,30	0,11%	68,53%	B
101605	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	ORSE	Material	I	2.628,59	R\$ 2,16	R\$ 5.677,76	0,11%	68,62%	B
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	1.707,69	R\$ 3,32	R\$ 5.669,54	0,11%	68,71%	B
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	581,94	R\$ 9,45	R\$ 5.499,35	0,11%	68,79%	B
103767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	Material	un	6.624,39	R\$ 0,83	R\$ 5.498,24	0,11%	68,87%	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	199,35	R\$ 27,45	R\$ 5.472,07	0,11%	68,96%	B
00007181	CUMEJEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	2.037,00	R\$ 2,68	R\$ 5.459,16	0,11%	69,04%	B
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	24,25	R\$ 224,92	R\$ 5.454,31	0,11%	69,12%	B
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	1.083,93	R\$ 4,94	R\$ 5.404,02	0,11%	69,20%	B
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	Material	M	237,09	R\$ 22,25	R\$ 5.275,27	0,10%	69,28%	B
100463	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 2.628,78	R\$ 5.257,56	0,10%	69,36%	B
110432S	Mictório individual, sifonado, louca branca, sem complementos	ORSE	Material	un	14,55	R\$ 355,18	R\$ 5.167,87	0,10%	69,44%	B
101338S	Chapa de laminado melaminico, liso brilhante, de *1,25 x 3,08* m, e = 0,8 mm	ORSE	Material	m2	82,94	R\$ 62,14	R\$ 5.153,58	0,10%	69,52%	B

Prof. Maria do Fátima Nova-Ma
Assinatura
R\$ 5.153,58
0,10%
69,52%
B
486




ORÇAMENTO - CURVA ABC DO INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL: FEIRA NOVA - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	376,30	R\$ 13,50	R\$ 5.080,08	0,10%	69,60%	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	244,09	R\$ 20,77	R\$ 5.069,72	0,10%	69,67%	B
00007293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	SINAPI	Material	L	120,94	R\$ 41,90	R\$ 5.067,37	0,10%	69,75%	B
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	442,17	R\$ 11,45	R\$ 5.062,90	0,10%	69,83%	B
101821	Porta em chapa de aço galvanizado a frio 24 MSG (0,60mm - 4,80kg/m2), raiada larga	ORSE	Material	m2	29,10	R\$ 172,34	R\$ 5.015,09	0,10%	69,90%	B
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	39,47	R\$ 126,05	R\$ 4.975,25	0,10%	69,98%	B
100487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	Material	m	120,12	R\$ 41,13	R\$ 4.940,73	0,10%	70,05%	B
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	276,18	R\$ 17,75	R\$ 4.902,11	0,10%	70,13%	B
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	Material	M2	65,48	R\$ 74,80	R\$ 4.897,53	0,10%	70,20%	B
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 243,83	R\$ 4.876,60	0,10%	70,27%	B
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	27,16	R\$ 179,25	R\$ 4.868,43	0,09%	70,35%	B
102531	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, /platé 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	Material	un	7,76	R\$ 611,84	R\$ 4.747,88	0,09%	70,42%	B
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	24,25	R\$ 195,00	R\$ 4.728,75	0,09%	70,49%	B
00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	1.410,70	R\$ 3,32	R\$ 4.683,52	0,09%	70,56%	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	381,03	R\$ 12,12	R\$ 4.618,06	0,09%	70,63%	B
00010410	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORTA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	22,31	R\$ 205,29	R\$ 4.580,02	0,09%	70,70%	B
104881	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	ORSE	Material	un	8,73	R\$ 521,35	R\$ 4.551,39	0,09%	70,77%	B
102688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	Material	m	1.801,29	R\$ 2,51	R\$ 4.521,24	0,09%	70,84%	B
112806	Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio quadrado ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, ou perfis e roldana, e fechadura	ORSE	Material	m2	15,89	R\$ 280,00	R\$ 4.448,81	0,09%	70,91%	B
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	Material	L	93,12	R\$ 46,91	R\$ 4.368,26	0,09%	70,97%	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	SINAPI	Mão de Obra	H	400,29	R\$ 10,87	R\$ 4.351,20	0,08%	71,04%	B
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	34,92	R\$ 121,66	R\$ 4.248,37	0,08%	71,11%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I03221	Ventilador de parede 50cm, 127v	ORSE	Material	un	29,10	R\$ 145,63	R\$ 4.237,83	0,08%	71,17%	B
00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 215,51	R\$ 4.180,89	0,08%	71,23%	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4,116,84	R\$ 1,01	R\$ 4.158,01	0,08%	71,29%	B
00001345	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	37,25	R\$ 111,06	R\$ 4.136,53	0,08%	71,36%	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	58,23	R\$ 70,91	R\$ 4.129,37	0,08%	71,42%	B
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	211,46	R\$ 19,26	R\$ 4.072,72	0,08%	71,48%	B
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	223,59	R\$ 18,16	R\$ 4.060,34	0,08%	71,54%	B
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	86,09	R\$ 46,57	R\$ 4.009,12	0,08%	71,60%	B
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	944,23	R\$ 4,23	R\$ 3.994,08	0,08%	71,66%	B
I02208	Terra vegetal	ORSE	Material	m3	46,56	R\$ 85,71	R\$ 3.990,86	0,08%	71,72%	B
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	Material	M2	65,48	R\$ 60,91	R\$ 3.988,08	0,08%	71,79%	B
I34494S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	8,15	R\$ 472,79	R\$ 3.852,29	0,08%	71,84%	B
I06186S	Rodape de madeira macica cumaru/ipe chamanhe ou equivalente da regioao, *1,5 x 7 cm	ORSE	Material	m	213,40	R\$ 18,05	R\$ 3.851,87	0,08%	71,90%	B
I03975	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	ORSE	Material	un	15,28	R\$ 248,30	R\$ 3.793,40	0,07%	71,96%	B
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	Material	m	235,13	R\$ 16,08	R\$ 3.780,86	0,07%	72,02%	B
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	Material	UN	43,65	R\$ 85,05	R\$ 3.712,43	0,07%	72,07%	B
00010412	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	24,25	R\$ 151,04	R\$ 3.662,72	0,07%	72,13%	B
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	29,10	R\$ 125,37	R\$ 3.648,27	0,07%	72,18%	B
00037104	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	2,91	R\$ 1.252,50	R\$ 3.644,78	0,07%	72,24%	B
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 187,66	R\$ 3.640,60	0,07%	72,29%	B
I00546S	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	ORSE	Material	kg	348,94	R\$ 10,32	R\$ 3.601,10	0,07%	72,35%	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7.287,44	R\$ 0,49	R\$ 3.570,84	0,07%	72,40%	B

Ref. Mun. de Feira Nova-MA
11/13
Assinatura
Página 488



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102690S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	ORSE	Material	m	830,08	R\$ 4,29	R\$ 3.561,03	0,07%	72,46%	B
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	Material	L	175,18	R\$ 19,77	R\$ 3.463,35	0,07%	72,51%	B
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Material	UN	492,76	R\$ 6,73	R\$ 3.316,27	0,06%	72,56%	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	200,37	R\$ 16,55	R\$ 3.316,12	0,06%	72,61%	B
110228S	Valvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado	ORSE	Material	un	13,58	R\$ 239,90	R\$ 3.257,84	0,06%	72,66%	B
101346S	Chapa/panela de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =10 mm	ORSE	Material	m2	59,48	R\$ 54,59	R\$ 3.247,04	0,06%	72,71%	B
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	Material	UN	7,76	R\$ 411,56	R\$ 3.193,71	0,06%	72,76%	B
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	Material	UN	5,82	R\$ 545,74	R\$ 3.176,21	0,06%	72,81%	B
101826	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm	ORSE	Material	un	2,91	R\$ 1.075,90	R\$ 3.130,87	0,06%	72,85%	B
19533	BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm	SEINFRA	Material	M2	7,54	R\$ 408,96	R\$ 3.082,29	0,06%	72,90%	B
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	10,23	R\$ 300,00	R\$ 3.068,44	0,06%	72,95%	B
102674S	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	ORSE	Material	m	640,20	R\$ 4,77	R\$ 3.053,75	0,06%	72,99%	B
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	SINAPI	Material	UN	38,80	R\$ 77,35	R\$ 3.001,18	0,06%	73,04%	B
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	38,80	R\$ 74,95	R\$ 2.908,06	0,06%	73,08%	B
111868S	Caixa d'água / reservatório em políester reforçado com fibra de vidro, 1000 litros, com tampa	ORSE	Material	un	4,85	R\$ 594,89	R\$ 2.885,22	0,06%	73,13%	B
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = 2,5* M	SINAPI	Material	UN	9,70	R\$ 295,85	R\$ 2.869,74	0,06%	73,17%	B
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	669,31	R\$ 4,16	R\$ 2.784,33	0,05%	73,21%	B
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	43,65	R\$ 63,19	R\$ 2.758,24	0,05%	73,25%	B
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	335,88	R\$ 8,09	R\$ 2.717,28	0,05%	73,29%	B
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	48,50	R\$ 56,01	R\$ 2.716,48	0,05%	73,34%	B
000043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.307,68	R\$ 0,82	R\$ 2.712,30	0,05%	73,38%	B
101623	Moldura de madeira 10 x 1,5 cm	ORSE	Material	m	105,73	R\$ 25,37	R\$ 2.682,37	0,05%	73,43%	B
121013S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	ORSE	Material	m	38,93	R\$ 68,18	R\$ 2.654,05	0,05%	73,46%	B
111781S	Valvula de descarga metálica, base 1 1/4" e acabamento metálico cromado	ORSE	Material	un	13,58	R\$ 194,35	R\$ 2.639,27	0,05%	73,50%	B

Prof. Muna. de Feira Nova
Assinatura
10.07.13
Página 2 de 2
V.M.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	85,22	R\$ 30,77	R\$ 2.622,32	0,05%	73,54%	B
103516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	Material	un	1.035,96	R\$ 2,52	R\$ 2.610,62	0,05%	73,58%	B
100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	Material	kg	249,58	R\$ 10,46	R\$ 2.610,62	0,05%	73,62%	B
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	111,03	R\$ 23,48	R\$ 2.607,01	0,05%	73,66%	B
101111	Igolflex branco	ORSE	Material	I	239,98	R\$ 10,69	R\$ 2.565,36	0,05%	73,69%	B
100459	Caixa d'agua fibra vidro 500 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 427,24	R\$ 2.563,44	0,05%	73,73%	B
112503	Dobradiça 3" em Latão amarelo colonial	ORSE	Material	un	93,12	R\$ 27,52	R\$ 2.562,66	0,05%	73,77%	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	484,65	R\$ 5,27	R\$ 2.554,09	0,05%	73,81%	B
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	Material	kg	39,93	R\$ 63,50	R\$ 2.535,25	0,05%	73,85%	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	145,74	R\$ 17,38	R\$ 2.533,00	0,05%	73,89%	B
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	3.152,51	R\$ 0,80	R\$ 2.522,01	0,05%	73,93%	B
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	345,32	R\$ 7,28	R\$ 2.513,93	0,05%	73,96%	B
110234S	Valvula de retencao de bronze, pe com crivos, extremidade com rosca, de 1", para fundo de poco	ORSE	Material	un	32,01	R\$ 78,12	R\$ 2.500,62	0,05%	74,00%	B
100670	Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 1 cv, monofásico, hm = 14 a 26 m, q = 2,5 a 7,0 m³/h	ORSE	Material	un	0,97	R\$ 2.552,02	R\$ 2.475,46	0,05%	74,04%	B
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	24,25	R\$ 101,83	R\$ 2.469,38	0,05%	74,08%	B
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	320,10	R\$ 7,66	R\$ 2.451,97	0,05%	74,11%	B
101214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	141,12	R\$ 17,29	R\$ 2.439,96	0,05%	74,15%	B
112873S	Impermeabilizador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	133,35	R\$ 18,16	R\$ 2.421,61	0,05%	74,19%	B
103517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	ORSE	Material	un	1.035,96	R\$ 2,28	R\$ 2.361,99	0,05%	74,22%	B
100252S	Ajudante de serralheiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	183,67	R\$ 12,50	R\$ 2.295,83	0,04%	74,26%	B
00043147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	SINAPI	Material	KG	73,22	R\$ 31,28	R\$ 2.290,18	0,04%	74,29%	B
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	Material	un	256,08	R\$ 8,87	R\$ 2.271,43	0,04%	74,33%	B
121012S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	ORSE	Material	m	42,20	R\$ 52,25	R\$ 2.204,69	0,04%	74,36%	B
100632	Compensado resinado 20mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	32,01	R\$ 68,76	R\$ 2.201,01	0,04%	74,39%	B
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	814,80	R\$ 2,59	R\$ 2.110,33	0,04%	74,43%	B

Prof. Mun. de Feira Nova
Fls.: 001138
Assinatura
Página 2/80



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I00733S	Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,74hp diâmetrode sucção x elevacao 1 1/4" x 1", diâmetro do rotor 120 mm, hm/q: 8 m / 7,70 m3/h a 24 m / 2,80 m3/h	ORSE	Equipamento	un	1,00	R\$ 2.077,83	R\$ 2.077,83	0,04%	74,46%	B
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	96,52	R\$ 21,19	R\$ 2.045,15	0,04%	74,49%	B
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1" CM, L = *5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	287,67	R\$ 7,09	R\$ 2.039,57	0,04%	74,52%	B
I04849	SIKA TOP 107 - Revestimento Impermeabilizante Cor Branca, aplicado à Trincha - bi-componente, embalagem com (18+4)kg	ORSE	Material	kg	530,78	R\$ 3,83	R\$ 2.032,90	0,04%	74,55%	B
00038769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	Material	UN	29,10	R\$ 68,71	R\$ 1.999,46	0,04%	74,58%	B
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	Material	UN	33,95	R\$ 58,56	R\$ 1.988,11	0,04%	74,61%	B
I01096	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector	ORSE	Material	un	66,93	R\$ 29,60	R\$ 1.981,13	0,04%	74,64%	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	119,07	R\$ 16,55	R\$ 1.970,62	0,04%	74,67%	B
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	75,66	R\$ 25,97	R\$ 1.964,89	0,04%	74,70%	B
00006021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 "	SINAPI	Material	UN	33,95	R\$ 57,65	R\$ 1.957,22	0,04%	74,73%	B
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	417,48	R\$ 4,66	R\$ 1.945,45	0,04%	74,76%	B
I02899	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	Material	un	19,40	R\$ 99,90	R\$ 1.938,06	0,04%	74,79%	B
I8636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	Material	UN	5,82	R\$ 326,34	R\$ 1.899,30	0,04%	74,82%	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	87,36	R\$ 21,19	R\$ 1.851,13	0,04%	74,85%	B
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	87,61	R\$ 20,77	R\$ 1.819,70	0,04%	74,87%	B
I01922	Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w - interno	ORSE	Material	un	16,49	R\$ 110,00	R\$ 1.813,90	0,04%	74,90%	B
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	32,59	R\$ 54,11	R\$ 1.763,55	0,03%	74,93%	B
I12907	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	ORSE	Material	un	19,40	R\$ 90,78	R\$ 1.761,13	0,03%	74,95%	B
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	299,93	R\$ 5,81	R\$ 1.742,61	0,03%	74,98%	B
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	22,03	R\$ 78,56	R\$ 1.730,96	0,03%	75,01%	B
I02528	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, platé 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cernar ou similar	ORSE	Material	un	2,91	R\$ 582,21	R\$ 1.694,23	0,03%	75,03%	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.477,82	R\$ 1,14	R\$ 1.684,72	0,03%	75,06%	B
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	9,70	R\$ 168,92	R\$ 1.638,52	0,03%	75,08%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	Material	CJ	19,40	R\$ 83,92	R\$ 1.628,05	0,03%	75,11%	B
00003090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	Material	CJ	24,25	R\$ 66,90	R\$ 1.622,32	0,03%	75,13%	B
I01662	Papeleira de lousa, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	ORSE	Material	un	43,65	R\$ 36,90	R\$ 1.610,68	0,03%	75,16%	B
I10064	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	Material	un	2,91	R\$ 542,00	R\$ 1.577,22	0,03%	75,18%	B
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	24,25	R\$ 63,69	R\$ 1.544,48	0,03%	75,20%	B
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,001705287648	R\$ 900.697,71	R\$ 1.535,95	0,03%	75,23%	B
I08673	Luminária c/ 02 pétales c/ alojamento p/ equip., em ch. de alumínio, pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/ fixação em poste reto c/ 02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar	ORSE	Material	un	0,97	R\$ 1.522,50	R\$ 1.476,82	0,03%	75,25%	B
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	512,16	R\$ 2,85	R\$ 1.459,66	0,03%	75,27%	B
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	I	20,72	R\$ 69,74	R\$ 1.444,96	0,03%	75,29%	B
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	115,07	R\$ 12,54	R\$ 1.442,94	0,03%	75,32%	B
I08606	Refletor para lâmpada vapor sódio 400w (Olive ou similar)	ORSE	Material	un	14,55	R\$ 98,10	R\$ 1.427,36	0,03%	75,34%	B
00000660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	486,84	R\$ 2,88	R\$ 1.402,11	0,03%	75,36%	B
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	33,95	R\$ 41,21	R\$ 1.399,08	0,03%	75,38%	B
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	Material	UN	164,90	R\$ 8,34	R\$ 1.375,27	0,03%	75,40%	B
I02532	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	Material	un	1,94	R\$ 705,21	R\$ 1.368,11	0,03%	75,42%	B
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	Material	m	117,56	R\$ 11,60	R\$ 1.363,74	0,03%	75,44%	B
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	21,70	R\$ 61,54	R\$ 1.335,11	0,03%	75,46%	B
I12505	Fecho de sobrepor, em latão amarelo colonial, fio redondo, 5cm	ORSE	Material	un	69,84	R\$ 19,07	R\$ 1.331,85	0,03%	75,48%	B
I12502	Cremona em latão acabamento amarelo colonial	ORSE	Material	un	23,28	R\$ 57,00	R\$ 1.326,96	0,03%	75,50%	B
I2286	VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 20MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	33,95	R\$ 39,02	R\$ 1.324,73	0,03%	75,52%	B
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	Material	UN	67,90	R\$ 19,47	R\$ 1.322,01	0,03%	75,54%	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.116,84	R\$ 0,32	R\$ 1.317,39	0,03%	75,56%	B



Página: 48/50



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I08830	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref. Moeller ou similar.	ORSE	Material	un	2,91	R\$ 451,00	R\$ 1.312,41	0,03%	75,58%	B
I12893S	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	20,11	R\$ 64,80	R\$ 1.303,17	0,03%	75,60%	B
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	2,91	R\$ 445,00	R\$ 1.294,95	0,03%	75,62%	B
I04198	Quadro de medição trifásico em Noril cliente para leitura	ORSE	Material	un	3,88	R\$ 330,00	R\$ 1.280,40	0,02%	75,64%	B
I04299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	ORSE	Material	un	642,21	R\$ 1,99	R\$ 1.278,00	0,02%	75,66%	B
00039437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	SINAPI	Material	UN	4.895,30	R\$ 0,26	R\$ 1.272,78	0,02%	75,68%	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.477,82	R\$ 0,86	R\$ 1.270,93	0,02%	75,70%	B
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.080,00	R\$ 1,17	R\$ 1.263,60	0,02%	75,72%	B
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	10.509,79	R\$ 0,12	R\$ 1.261,18	0,02%	75,74%	B
I01319	Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (philips ref. son 400w ou similar)	ORSE	Material	un	16,49	R\$ 75,52	R\$ 1.245,32	0,02%	75,76%	B
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	60,00	R\$ 20,58	R\$ 1.234,85	0,02%	75,77%	B
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	76,07	R\$ 16,00	R\$ 1.217,05	0,02%	75,79%	B
I00731S	Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,49 hp bocais 1" x 3/4", diametro do rotor 110 mm, hm/q: 6 m / 8,3 m3/h a 20 m / 1,2 m3/h	ORSE	Equipamento	un	1,00	R\$ 1.216,07	R\$ 1.216,07	0,02%	75,81%	B
00043653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	Material	L	48,12	R\$ 25,18	R\$ 1.211,66	0,02%	75,83%	B
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	97,00	R\$ 12,44	R\$ 1.206,68	0,02%	75,85%	B
00013390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 149,07	R\$ 1.192,56	0,02%	75,87%	B
I08384	Chapa em MDF cru esp: 6mm	ORSE	Material	m2	58,68	R\$ 20,26	R\$ 1.188,96	0,02%	75,88%	B
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	12,30	R\$ 96,49	R\$ 1.186,99	0,02%	75,90%	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	101,89	R\$ 11,64	R\$ 1.185,98	0,02%	75,92%	B
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	5.379,96	R\$ 0,22	R\$ 1.183,59	0,02%	75,94%	B
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	55,07	R\$ 21,21	R\$ 1.167,99	0,02%	75,96%	B
I01808	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	ORSE	Material	un	3,88	R\$ 299,90	R\$ 1.163,61	0,02%	75,97%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA:

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	57,42	R\$ 20,19	R\$ 1.159,39	0,02%	75,99%	B
134493S	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	2,52	R\$ 457,54	R\$ 1.153,92	0,02%	76,01%	B
106021S	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2" (ref 1416)	ORSE	Material	un	14,55	R\$ 78,19	R\$ 1.137,66	0,02%	76,03%	B
112501	Vareta para cremona em ferro acabamento amarelo envelhecido, 1,20m	ORSE	Material	un	23,28	R\$ 48,74	R\$ 1.134,67	0,02%	76,04%	B
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,00267496993168	R\$ 414.634,12	R\$ 1.109,13	0,02%	76,06%	B
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	48,50	R\$ 21,92	R\$ 1.063,12	0,02%	76,08%	B
00011975	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	SINAPI	Material	UN	38,80	R\$ 27,15	R\$ 1.053,42	0,02%	76,09%	B
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	33,95	R\$ 31,02	R\$ 1.053,13	0,02%	76,11%	B
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	33,30	R\$ 31,56	R\$ 1.050,95	0,02%	76,12%	B
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	87,59	R\$ 11,91	R\$ 1.043,21	0,02%	76,14%	B
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	170,72	R\$ 6,04	R\$ 1.031,15	0,02%	76,16%	B
101841	Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar	ORSE	Material	un	12,61	R\$ 81,60	R\$ 1.028,98	0,02%	76,17%	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	50,17	R\$ 20,32	R\$ 1.019,53	0,02%	76,19%	B
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	256,49	R\$ 3,95	R\$ 1.013,13	0,02%	76,20%	B
00044056	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0020358296	R\$ 495.639,62	R\$ 1.009,04	0,02%	76,22%	B
102455	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	ORSE	Equipamento	h	10,00	R\$ 100,90	R\$ 1.009,00	0,02%	76,23%	B
12496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	873,00	R\$ 1,15	R\$ 1.003,95	0,02%	76,25%	B
111251	Pincel de seda 2"	ORSE	Encargos	un	37,11	R\$ 26,90	R\$ 998,35	0,02%	76,26%	B
110386	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, pláté 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cernar ou similar	ORSE	Material	un	12,61	R\$ 79,14	R\$ 997,96	0,02%	76,28%	B
136790S	Tanque duplo em marmore sintetico com cuba lisa e esfregador, *110 x 60* cm	ORSE	Material	un	4,85	R\$ 202,50	R\$ 982,12	0,02%	76,29%	B
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	13,47	R\$ 72,41	R\$ 975,18	0,02%	76,31%	B
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	76,34	R\$ 12,71	R\$ 970,24	0,02%	76,32%	B
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	45,10	R\$ 21,37	R\$ 963,89	0,02%	76,34%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										DATA :
										
OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA										
DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA										
LOCAL: FEIRA NOVA - MA										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	1.355,37	R\$ 0,71	R\$ 962,31	0,02%	76,35%	B
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	174,40	R\$ 5,48	R\$ 955,73	0,02%	76,37%	B
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	Material	m3	9,21	R\$ 101,30	R\$ 932,82	0,02%	76,38%	B
00038781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 47,93	R\$ 929,84	0,02%	76,39%	B
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	3,35	R\$ 274,75	R\$ 920,68	0,02%	76,41%	B
I08829	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar	ORSE	Material	un	6,79	R\$ 134,78	R\$ 915,16	0,02%	76,42%	B
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	54,29	R\$ 16,77	R\$ 910,48	0,02%	76,44%	B
I01987	Rodapé madeira, 10 x 1,5cm	ORSE	Material	m	77,60	R\$ 11,54	R\$ 895,50	0,02%	76,45%	B
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	151,94	R\$ 5,89	R\$ 894,92	0,02%	76,46%	B
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	Material	UN	67,90	R\$ 13,07	R\$ 887,45	0,02%	76,48%	B
I00377S	Assento sanitário de plastico, tipo convencional	ORSE	Material	un	24,25	R\$ 36,25	R\$ 879,06	0,02%	76,49%	B
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	1.008,80	R\$ 0,86	R\$ 867,57	0,02%	76,50%	B
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	6,52	R\$ 132,33	R\$ 862,95	0,02%	76,52%	B
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	Material	m	242,50	R\$ 3,49	R\$ 846,32	0,02%	76,53%	B
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	2.992,88	R\$ 0,28	R\$ 838,01	0,02%	76,54%	B
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	Material	kg	34,29	R\$ 24,40	R\$ 836,78	0,02%	76,55%	B
I11762S	Torneira metálica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" (ref 1153 / 1130)	ORSE	Material	un	14,55	R\$ 57,46	R\$ 836,04	0,02%	76,57%	B
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	879,16	R\$ 0,95	R\$ 835,20	0,02%	76,58%	B
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	38,80	R\$ 21,25	R\$ 824,50	0,02%	76,59%	B
00001079	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 40,99	R\$ 819,80	0,02%	76,60%	B
00043482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.080,00	R\$ 0,75	R\$ 810,00	0,02%	76,62%	B
I00965	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	ORSE	Material	m	143,56	R\$ 5,51	R\$ 791,02	0,02%	76,63%	B
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	Material	kg	38,78	R\$ 20,30	R\$ 787,17	0,02%	76,64%	B
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	62,00	R\$ 12,59	R\$ 780,52	0,02%	76,65%	B
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	Material	un	884,64	R\$ 0,88	R\$ 778,48	0,02%	76,66%	B

Prof. Mun. de Feira Nova-MA
Página: 395



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,080,00	R\$ 0,71	R\$ 766,80	0,01%	76,68%	B
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	30,41	R\$ 25,03	R\$ 761,05	0,01%	76,69%	B
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	512,16	R\$ 1,48	R\$ 758,00	0,01%	76,70%	B
I05015	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	ORSE	Material	cj	2,91	R\$ 260,00	R\$ 756,60	0,01%	76,71%	B
I04384S	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	ORSE	Material	un	29,10	R\$ 25,87	R\$ 752,82	0,01%	76,72%	B
I08992	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	ORSE	Material	un	5,82	R\$ 129,00	R\$ 750,78	0,01%	76,73%	B
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	35,57	R\$ 20,77	R\$ 738,87	0,01%	76,74%	B
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	Material	L	35,79	R\$ 20,50	R\$ 733,76	0,01%	76,76%	B
I07356S	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	ORSE	Material	l	26,50	R\$ 27,48	R\$ 728,34	0,01%	76,77%	B
I01339S	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	ORSE	Material	kg	11,64	R\$ 62,30	R\$ 725,17	0,01%	76,78%	B
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	Mão de Obra	H	43,61	R\$ 16,55	R\$ 721,74	0,01%	76,79%	B
I02424	Verniz poliuretano	ORSE	Material	l	24,25	R\$ 29,72	R\$ 720,71	0,01%	76,80%	B
I00822	Disjuntor bipolar 10 A, padrão NEMA (linha preta) corrente de interrupção 5KA, ref.: eletromar ou similar	ORSE	Material	un	24,25	R\$ 29,60	R\$ 717,80	0,01%	76,81%	B
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77* cm)	ORSE	Encargos	par	58,81	R\$ 12,15	R\$ 714,56	0,01%	76,82%	B
I01602	Massa acrilica	ORSE	Material	l	106,02	R\$ 6,72	R\$ 712,44	0,01%	76,83%	B
00011753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	SINAPI	Material	UN	33,95	R\$ 20,77	R\$ 705,14	0,01%	76,84%	B
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	Material	L	40,88	R\$ 17,19	R\$ 702,66	0,01%	76,85%	B
I06477	Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado)	ORSE	Material	m	181,80	R\$ 3,86	R\$ 701,76	0,01%	76,86%	B
I03352	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	ORSE	Material	Un	19,40	R\$ 35,81	R\$ 694,71	0,01%	76,87%	B
I00591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	ORSE	Material	un	2,91	R\$ 237,00	R\$ 689,67	0,01%	76,88%	B
I13984S	Torneira metálica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plástico, de parede, para uso geral, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1152 / 1154)	ORSE	Material	un	9,70	R\$ 70,71	R\$ 685,89	0,01%	76,89%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	68,329,32	R\$ 0,01	R\$ 683,29	0,01%	76,91%	B
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	360,32	R\$ 1,86	R\$ 670,19	0,01%	76,92%	B
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	47,04	R\$ 14,22	R\$ 668,91	0,01%	76,93%	B
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	19,40	R\$ 34,32	R\$ 665,81	0,01%	76,94%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										DATA :
 OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA										
DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA LOCAL: FEIRA NOVA - MA										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
144535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3. (disponibilizacão de bomba), sem o lançamento	ORSE	Material	m3	14,16	R\$ 45,75	R\$ 647,91	0,01%	76,95%	B
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	14,36	R\$ 45,05	R\$ 646,74	0,01%	76,96%	B
112230S	Luminaria de sobrepôr em chapa de aço para 1 lampada fluorescente de "18" w, perfil comercial (nao inclui reator e lampada)	ORSE	Material	un	33,95	R\$ 18,88	R\$ 640,98	0,01%	76,97%	B
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	10,73	R\$ 59,71	R\$ 640,56	0,01%	76,97%	B
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	83,85	R\$ 7,60	R\$ 637,27	0,01%	76,98%	B
109865	Patch cords 110/RJ45 de 1,50m	ORSE	Material	un	17,46	R\$ 36,00	R\$ 628,56	0,01%	76,99%	B
100492	Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória (ref.308 01, Pial Legrand ou similar)	ORSE	Material	m	162,96	R\$ 3,85	R\$ 627,40	0,01%	77,00%	B
110489S	Vidraceiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	45,32	R\$ 13,82	R\$ 626,39	0,01%	77,01%	B
108877	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	ORSE	Material	m	14,55	R\$ 42,91	R\$ 624,34	0,01%	77,02%	B
00020289	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES "50 X 35" CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	5,82	R\$ 105,81	R\$ 615,81	0,01%	77,03%	B
106193S	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	31,17	R\$ 19,74	R\$ 615,22	0,01%	77,04%	B
12117	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V	SEINFRA	Material	UN	12,61	R\$ 48,74	R\$ 614,61	0,01%	77,05%	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	36,16	R\$ 16,77	R\$ 606,44	0,01%	77,06%	B
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	46,03	R\$ 13,00	R\$ 598,35	0,01%	77,07%	B
00001086	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 39,66	R\$ 594,90	0,01%	77,08%	B
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	Material	UN	9,70	R\$ 61,20	R\$ 593,64	0,01%	77,09%	B
102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	Material	un	1.187,28	R\$ 0,50	R\$ 593,64	0,01%	77,10%	B
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	25,45	R\$ 22,93	R\$ 583,47	0,01%	77,10%	B
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	37,94	R\$ 15,31	R\$ 580,80	0,01%	77,11%	B
106154S	Valvula em plastico cromado para lavatorio 1 " , sem unho, com ladrao	ORSE	Material	un	67,90	R\$ 8,36	R\$ 567,64	0,01%	77,12%	B
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	4,42	R\$ 127,69	R\$ 563,97	0,01%	77,13%	B
110596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	115,07	R\$ 4,90	R\$ 563,83	0,01%	77,14%	B
108287	Batente (caixão) em madeira lei L=16 a 19cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	ORSE	Material	cj	3,88	R\$ 144,90	R\$ 562,21	0,01%	77,15%	B
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	675,54	R\$ 0,83	R\$ 560,70	0,01%	77,16%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	Material	UN	776,00	R\$ 0,72	R\$ 558,72	0,01%	77,16%	B
112001S	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	Material	un	106,70	R\$ 5,08	R\$ 542,04	0,01%	77,17%	B
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	20,68	R\$ 26,18	R\$ 541,44	0,01%	77,18%	B
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	25,61	R\$ 20,85	R\$ 533,93	0,01%	77,19%	B
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	13,25	R\$ 40,16	R\$ 532,32	0,01%	77,20%	B
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	Material	UN	2,91	R\$ 181,23	R\$ 527,38	0,01%	77,21%	B
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	Material	un	54,42	R\$ 9,55	R\$ 519,68	0,01%	77,21%	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,092867055606 867056	R\$ 5.594,00	R\$ 519,50	0,01%	77,22%	B
102869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	Material	I	15,36	R\$ 32,90	R\$ 505,50	0,01%	77,23%	B
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 26,05	R\$ 505,37	0,01%	77,24%	B
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	51,94	R\$ 9,71	R\$ 504,33	0,01%	77,24%	S
101872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	Material	un	256,08	R\$ 1,96	R\$ 501,92	0,01%	77,25%	B
12380	MOTORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	27,60	R\$ 18,18	R\$ 501,82	0,01%	77,26%	B
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	Material	UN	14,55	R\$ 34,40	R\$ 500,52	0,01%	77,27%	B
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	35,62	R\$ 13,94	R\$ 496,59	0,01%	77,27%	B
101997	Sabão em pó	ORSE	Material	kg	48,50	R\$ 10,23	R\$ 496,16	0,01%	77,28%	B
104689	Piso tátil direcional e/ou aleta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	ORSE	Material	m2	4,58	R\$ 107,75	R\$ 493,85	0,01%	77,29%	B
102711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	2,39	R\$ 207,00	R\$ 493,70	0,01%	77,30%	B
100944	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	ORSE	Material	un	2,91	R\$ 168,19	R\$ 489,43	0,01%	77,30%	B
143489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	410,59	R\$ 1,17	R\$ 480,39	0,01%	77,31%	B
00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	Material	UN	38,80	R\$ 12,36	R\$ 479,57	0,01%	77,32%	B
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	9,09	R\$ 52,70	R\$ 478,91	0,01%	77,33%	B
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	417,48	R\$ 1,14	R\$ 475,93	0,01%	77,33%	B
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	37,83	R\$ 12,54	R\$ 474,39	0,01%	77,34%	B
102463	Compressor 250 pcm (atlás copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHP	4,25	R\$ 110,50	R\$ 469,62	0,01%	77,35%	B

Assinatura: [Assinatura]
Carimbo: [Carimbo]
Página: 498



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000619317267	R\$ 756.803,58	R\$ 468,70	0,01%	77,35%	B
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	Material	M2	3,67	R\$ 127,24	R\$ 466,54	0,01%	77,36%	B
100366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	4,66	R\$ 100,00	R\$ 465,60	0,01%	77,37%	B
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	25,22	R\$ 18,41	R\$ 464,30	0,01%	77,38%	B
111683S	Engate / rabicho flexível inox 1/2 " x 30 cm	ORSE	Material	un	14,55	R\$ 31,64	R\$ 460,36	0,01%	77,38%	B
00001088	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 30,21	R\$ 453,15	0,01%	77,39%	B
112118S	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar dn 20a	ORSE	Material	un	24,25	R\$ 18,46	R\$ 447,66	0,01%	77,40%	B
110583	Trincha 3"	ORSE	Encargos	un	37,11	R\$ 11,98	R\$ 444,62	0,01%	77,40%	B
00003755	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V)	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 22,45	R\$ 435,53	0,01%	77,41%	B
101094	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	ORSE	Material	un	3,88	R\$ 112,00	R\$ 434,56	0,01%	77,42%	B
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	145,50	R\$ 2,92	R\$ 424,86	0,01%	77,42%	B
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	3.457,08	R\$ 0,12	R\$ 414,85	0,01%	77,43%	B
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	33,95	R\$ 12,08	R\$ 410,12	0,01%	77,44%	B
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	156,74	R\$ 2,60	R\$ 407,53	0,01%	77,44%	B
121011S	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580)	ORSE	Material	m	8,15	R\$ 47,28	R\$ 385,24	0,01%	77,45%	B
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	9,70	R\$ 38,74	R\$ 375,78	0,01%	77,45%	B
101332S	Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2	ORSE	Material	kg	33,90	R\$ 11,08	R\$ 375,56	0,01%	77,46%	B
102245	Tomada telefone padrão telebrás, "Sistema X"	ORSE	Material	un	27,16	R\$ 13,00	R\$ 353,08	0,01%	77,46%	B
100035	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	Serviço	m3	6,92	R\$ 50,00	R\$ 346,00	0,01%	77,47%	B
111964S	Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	ORSE	Material	un	126,09	R\$ 2,74	R\$ 345,48	0,01%	77,47%	B
143465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	410,59	R\$ 0,84	R\$ 344,90	0,01%	77,48%	B
100668	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	ORSE	Material	cj	4,85	R\$ 69,90	R\$ 339,02	0,01%	77,48%	B
100664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	Material	un	66,93	R\$ 5,00	R\$ 334,65	0,01%	77,49%	B
103753S	Lampada fluorescente tubular t10, de 20 ou 40 w, bivolt	ORSE	Material	un	33,95	R\$ 9,80	R\$ 332,71	0,01%	77,49%	B
111250	Rolo lá de carneiro 20cm	ORSE	Encargos	un	18,97	R\$ 17,50	R\$ 331,96	0,01%	77,50%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	307,33	R\$ 1,08	R\$ 331,92	0,01%	77,50%	B
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	15,09	R\$ 21,62	R\$ 326,22	0,01%	77,51%	B
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	417,48	R\$ 0,78	R\$ 325,63	0,01%	77,51%	B
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,02345933155187	R\$ 13.257,45	R\$ 311,01	0,01%	77,52%	B
101106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	Material	kg	301,98	R\$ 1,02	R\$ 308,02	0,01%	77,52%	B
00001087	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 37,73	R\$ 301,84	0,01%	77,53%	B
19150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	Material	UN	6,56	R\$ 45,30	R\$ 297,04	0,01%	77,53%	B
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	1.404,37	R\$ 0,21	R\$ 294,92	0,01%	77,54%	B
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	23,84	R\$ 12,35	R\$ 294,47	0,01%	77,54%	B
105067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	Material	kg	13,10	R\$ 21,64	R\$ 283,59	0,01%	77,55%	B
102689S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 20 mm	ORSE	Material	m	117,13	R\$ 2,31	R\$ 270,56	0,01%	77,55%	B
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	407,48	R\$ 0,66	R\$ 268,94	0,01%	77,55%	B
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	Material	KG	11,16	R\$ 24,00	R\$ 267,72	0,01%	77,56%	B
100630	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	ORSE	Material	m2	6,24	R\$ 42,56	R\$ 265,86	0,01%	77,56%	B
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0027100628	R\$ 96.687,50	R\$ 262,03	0,01%	77,57%	B
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	476,08	R\$ 0,55	R\$ 261,84	0,01%	77,57%	B
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	10,52	R\$ 24,79	R\$ 260,90	0,01%	77,57%	B
103133	Reator convencional p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w	ORSE	Material	un	33,95	R\$ 7,66	R\$ 260,06	0,01%	77,58%	B
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	33,95	R\$ 7,62	R\$ 258,70	0,01%	77,58%	B
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	29,10	R\$ 8,76	R\$ 254,92	0,00%	77,59%	B
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	Material	UN	29,10	R\$ 8,60	R\$ 250,26	0,00%	77,59%	B
100634	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	ORSE	Material	m3	0,582	R\$ 427,04	R\$ 248,54	0,00%	77,59%	B
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Especiais	UN	28,00	R\$ 8,87	R\$ 248,36	0,00%	77,60%	B
00039243	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	83,85	R\$ 2,92	R\$ 244,85	0,00%	77,60%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103080S	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (máquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, máquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	ORSE	Material	cj	3,88	R\$ 63,00	R\$ 244,44	0,00%	77,60%	B
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	2,91	R\$ 83,27	R\$ 242,32	0,00%	77,61%	B
101607S	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	ORSE	Material	cj	642,21	R\$ 0,37	R\$ 237,62	0,00%	77,61%	B
102490	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (PRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHP	12,75	R\$ 18,29	R\$ 233,20	0,00%	77,62%	B
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	Material	KG	30,26	R\$ 7,55	R\$ 228,49	0,00%	77,62%	B
101332	Liquido selador acrilico	ORSE	Material	I	29,45	R\$ 7,67	R\$ 225,88	0,00%	77,62%	B
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	606,90	R\$ 0,37	R\$ 224,55	0,00%	77,63%	B
111252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	Encargos	un	0,8247435	R\$ 269,00	R\$ 221,86	0,00%	77,63%	B
105069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	Material	kg	10,18	R\$ 20,69	R\$ 210,73	0,00%	77,63%	B
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,041734722	R\$ 5,036,03	R\$ 210,18	0,00%	77,64%	B
112490	Dobradica Pequena M. Nobre 1500-5 FLO S7A 2"	ORSE	Material	un	93,12	R\$ 2,24	R\$ 208,59	0,00%	77,64%	B
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	Material	UN	24,25	R\$ 8,56	R\$ 207,58	0,00%	77,64%	B
112895S	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	15,34	R\$ 13,50	R\$ 207,12	0,00%	77,65%	B
100435	Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato)	ORSE	Material	un	4,85	R\$ 41,90	R\$ 203,22	0,00%	77,65%	B
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	17,83	R\$ 11,39	R\$ 203,08	0,00%	77,65%	B
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	52,83	R\$ 3,78	R\$ 199,70	0,00%	77,65%	B
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	Material	UN	24,25	R\$ 7,95	R\$ 192,79	0,00%	77,66%	B
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,060178012343608	R\$ 3,202,60	R\$ 192,73	0,00%	77,66%	B
104374S	Bucha de nylon sem aba s10	ORSE	Material	un	873,00	R\$ 0,22	R\$ 192,06	0,00%	77,66%	B
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	1,47	R\$ 127,02	R\$ 187,00	0,00%	77,67%	B
100370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	1,86	R\$ 100,00	R\$ 186,32	0,00%	77,67%	B
100484	Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x"	ORSE	Material	un	27,16	R\$ 6,80	R\$ 184,69	0,00%	77,67%	B
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	Material	M	9,17	R\$ 19,73	R\$ 180,86	0,00%	77,68%	B
109874S	Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	Material	m	11,64	R\$ 15,52	R\$ 180,65	0,00%	77,68%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA:

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	285,66	R\$ 0,61	R\$ 174,25	0,00%	77,68%	B
I00868S	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	ORSE	Material	m	7,76	R\$ 22,22	R\$ 172,43	0,00%	77,68%	B
I06016S	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4" (ref 1509)	ORSE	Material	un	4,85	R\$ 35,13	R\$ 170,38	0,00%	77,68%	B
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	Material	kg	58,20	R\$ 2,84	R\$ 165,29	0,00%	77,69%	B
I02244	Tomada telefone embutir padrão telebrás c/ placa	ORSE	Material	un	27,16	R\$ 6,00	R\$ 162,96	0,00%	77,69%	B
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	6,53	R\$ 24,67	R\$ 161,01	0,00%	77,69%	B
I09099	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A, sistema X	ORSE	Material	un	17,46	R\$ 9,00	R\$ 157,14	0,00%	77,69%	B
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	6,36	R\$ 23,85	R\$ 151,58	0,00%	77,70%	B
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	39,71	R\$ 3,77	R\$ 149,69	0,00%	77,70%	B
I00098S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mmx 1 1/4", para caixa d'agua	ORSE	Material	un	4,85	R\$ 30,60	R\$ 148,41	0,00%	77,70%	B
I03603	Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	5,82	R\$ 25,00	R\$ 145,50	0,00%	77,70%	B
I03490	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	ORSE	Material	un	4,85	R\$ 29,60	R\$ 143,56	0,00%	77,71%	B
I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	Material	un	39,58	R\$ 3,50	R\$ 138,52	0,00%	77,71%	B
I2707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	26,15	R\$ 5,09	R\$ 133,11	0,00%	77,71%	B
I00096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	Material	un	9,70	R\$ 13,59	R\$ 131,82	0,00%	77,71%	B
I11829S	Torneira de bola convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico	ORSE	Material	un	4,85	R\$ 26,81	R\$ 130,03	0,00%	77,71%	B
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	20,35	R\$ 6,35	R\$ 129,20	0,00%	77,72%	B
I0333	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	SEINFRA	Material	UN	19,40	R\$ 6,50	R\$ 126,10	0,00%	77,72%	B
I08251	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	ORSE	Material	un	8,73	R\$ 14,39	R\$ 125,62	0,00%	77,72%	B
I11088	Limpeza de reservatório	ORSE	Serviço	m3	10,00	R\$ 12,50	R\$ 125,00	0,00%	77,72%	B
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,45	R\$ 22,33	R\$ 121,69	0,00%	77,72%	B
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.080,00	R\$ 0,11	R\$ 118,80	0,00%	77,73%	B
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	12,64	R\$ 9,33	R\$ 117,90	0,00%	77,73%	B
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	2,16	R\$ 52,50	R\$ 113,57	0,00%	77,73%	B
00039246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	19,21	R\$ 5,57	R\$ 106,98	0,00%	77,73%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
111002S	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	ORSE	Material	kg	2,69	R\$ 39,35	R\$ 105,69	0,00%	77,73%	B
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	43,65	R\$ 2,42	R\$ 105,63	0,00%	77,73%	B
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	5,82	R\$ 17,71	R\$ 103,07	0,00%	77,74%	B
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	Material	KG	3,78	R\$ 26,75	R\$ 101,20	0,00%	77,74%	B
I00054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	Mão de Obra	h	5,51	R\$ 18,23	R\$ 100,49	0,00%	77,74%	B
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	118,34	R\$ 0,83	R\$ 98,22	0,00%	77,74%	B
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de políester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	5,11	R\$ 17,55	R\$ 89,75	0,00%	77,74%	B
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	2,39	R\$ 36,90	R\$ 88,01	0,00%	77,74%	B
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	11,64	R\$ 7,50	R\$ 87,30	0,00%	77,74%	B
I02012	Sifão com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	ORSE	Material	un	9,70	R\$ 8,78	R\$ 85,17	0,00%	77,75%	B
I00378S	Armador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	4,68	R\$ 18,16	R\$ 85,05	0,00%	77,75%	B
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	48,50	R\$ 1,66	R\$ 80,51	0,00%	77,75%	B
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	73,72	R\$ 1,09	R\$ 80,35	0,00%	77,75%	B
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	8,54	R\$ 8,00	R\$ 68,29	0,00%	77,75%	B
I02052	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ORSE	Material	un	67,90	R\$ 1,00	R\$ 67,90	0,00%	77,75%	B
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	Encargos	un	0,472508	R\$ 141,00	R\$ 66,62	0,00%	77,75%	B
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	3,58	R\$ 18,58	R\$ 66,47	0,00%	77,75%	B
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	Material	m3	2,91	R\$ 22,67	R\$ 65,97	0,00%	77,75%	B
00043458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,080,00	R\$ 0,06	R\$ 64,80	0,00%	77,75%	B
I00049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	Mão de Obra	h	3,53	R\$ 18,16	R\$ 64,07	0,00%	77,76%	B
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000759475341	R\$ 83,450,00	R\$ 63,38	0,00%	77,76%	B
I00663	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	ORSE	Material	un	8,73	R\$ 7,00	R\$ 61,11	0,00%	77,76%	B
I04725	Espátula	ORSE	Encargos	un	3,30	R\$ 18,50	R\$ 61,03	0,00%	77,76%	B
I00095S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua	ORSE	Material	un	4,85	R\$ 12,49	R\$ 60,58	0,00%	77,76%	B

Prof. Mun. de Feira Nova
Assinatura
2011
Página 503



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,950598	R\$ 63,07	R\$ 59,95	0,00%	77,76%	B
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	45,59	R\$ 1,30	R\$ 59,27	0,00%	77,76%	B
111249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	Encargos	un	0,109455232	R\$ 518,00	R\$ 56,70	0,00%	77,76%	B
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	2,56	R\$ 21,21	R\$ 54,31	0,00%	77,76%	B
100414	Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	ORSE	Material	m	3,88	R\$ 13,97	R\$ 54,20	0,00%	77,76%	B
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00364310856	R\$ 14.826,81	R\$ 54,02	0,00%	77,76%	B
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,002362116473	R\$ 22.755,25	R\$ 53,75	0,00%	77,77%	B
103389S	Ignitor para lampada de vapor de sodio / vapor metalico ate400 w, tensao de pulso entre 3000 a 4500 v	ORSE	Material	un	1,94	R\$ 27,50	R\$ 53,35	0,00%	77,77%	B
105068S	Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	Material	kg	2,55	R\$ 20,30	R\$ 51,69	0,00%	77,77%	B
104174	Despenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	4,70	R\$ 10,80	R\$ 50,80	0,00%	77,77%	B
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	49,54	R\$ 1,00	R\$ 49,54	0,00%	77,77%	B
100162	Anel borraça p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	ORSE	Material	un	49,47	R\$ 0,98	R\$ 48,48	0,00%	77,77%	B
100848	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	ORSE	Material	un	11,64	R\$ 3,60	R\$ 41,90	0,00%	77,77%	B
100296S	Anel borraça para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	Material	un	19,79	R\$ 1,98	R\$ 39,18	0,00%	77,77%	B
111247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,116056032	R\$ 327,80	R\$ 38,04	0,00%	77,77%	B
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	1,19	R\$ 31,50	R\$ 37,56	0,00%	77,77%	B
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,020157341759	R\$ 1.789,28	R\$ 36,07	0,00%	77,77%	B
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	Material	m	149,86	R\$ 0,24	R\$ 35,97	0,00%	77,77%	B
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	5,82	R\$ 6,16	R\$ 35,85	0,00%	77,77%	B
109868S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	Material	m	7,76	R\$ 4,58	R\$ 35,54	0,00%	77,77%	B
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,76	R\$ 12,87	R\$ 35,51	0,00%	77,77%	B
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	Material	KG	1,50	R\$ 22,60	R\$ 33,83	0,00%	77,78%	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,307,68	R\$ 0,01	R\$ 33,08	0,00%	77,78%	B
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	1,17	R\$ 27,95	R\$ 32,80	0,00%	77,78%	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	55,80	R\$ 0,56	R\$ 31,25	0,00%	77,78%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA


DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I00866	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 3/4"	ORSE	Material	m	7,28	R\$ 4,23	R\$ 30,77	0,00%	77,78%	B
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	417,48	R\$ 0,07	R\$ 29,22	0,00%	77,78%	B
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	38,80	R\$ 0,73	R\$ 28,32	0,00%	77,78%	B
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,437472	R\$ 63,00	R\$ 27,56	0,00%	77,78%	B
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	19,40	R\$ 1,40	R\$ 27,16	0,00%	77,78%	B
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,109455232	R\$ 246,00	R\$ 26,93	0,00%	77,78%	B
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	Material	kg	17,46	R\$ 1,49	R\$ 26,02	0,00%	77,78%	B
I00940S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secão nominal 6 mm2	ORSE	Material	m	4,85	R\$ 5,04	R\$ 24,44	0,00%	77,78%	B
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,472508	R\$ 47,69	R\$ 22,53	0,00%	77,78%	B
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,802032	R\$ 25,50	R\$ 20,45	0,00%	77,78%	B
I00314	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 1/4"	ORSE	Material	un	11,64	R\$ 1,60	R\$ 18,62	0,00%	77,78%	B
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,691418464	R\$ 26,89	R\$ 18,59	0,00%	77,78%	B
I39175S	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	ORSE	Material	un	14,55	R\$ 1,27	R\$ 18,48	0,00%	77,78%	B
I00865	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"	ORSE	Material	m	5,82	R\$ 3,10	R\$ 18,04	0,00%	77,78%	B
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	Material	l	2,21	R\$ 8,02	R\$ 17,70	0,00%	77,78%	B
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,291648	R\$ 60,00	R\$ 17,50	0,00%	77,78%	B
I00209	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/4"	ORSE	Material	un	11,64	R\$ 1,45	R\$ 16,88	0,00%	77,78%	B
I37666S	Operador de betoneira estacionária / misturador	ORSE	Mão de Obra	h	0,958909002912	R\$ 16,49	R\$ 15,81	0,00%	77,78%	B
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	5,82	R\$ 2,03	R\$ 11,81	0,00%	77,78%	B
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,510384	R\$ 22,80	R\$ 11,64	0,00%	77,78%	B
000043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,080,00	R\$ 0,01	R\$ 10,80	0,00%	77,78%	B
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	9,91	R\$ 1,00	R\$ 9,91	0,00%	77,78%	B
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	35,17	R\$ 0,28	R\$ 9,85	0,00%	77,78%	B
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,241362064	R\$ 40,80	R\$ 9,85	0,00%	77,78%	B
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,844767224	R\$ 11,60	R\$ 9,80	0,00%	77,78%	B
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,44843085	R\$ 21,62	R\$ 9,70	0,00%	77,78%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
111257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,291648	R\$ 32,30	R\$ 9,42	0,00%	77,78%	B
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,482724128	R\$ 18,75	R\$ 9,05	0,00%	77,78%	B
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,236254	R\$ 37,00	R\$ 8,74	0,00%	77,78%	B
100207	Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4"	ORSE	Material	un	14,55	R\$ 0,60	R\$ 8,73	0,00%	77,78%	B
104722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,464224128	R\$ 18,80	R\$ 8,73	0,00%	77,78%	B
111246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,844767224	R\$ 10,22	R\$ 8,63	0,00%	77,78%	B
111244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,218910464	R\$ 39,04	R\$ 8,55	0,00%	77,78%	B
143132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	Material	kg	0,33562	R\$ 24,40	R\$ 8,19	0,00%	77,78%	B
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	Material	kg	2,27	R\$ 3,50	R\$ 7,94	0,00%	77,79%	B
103529S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	Material	un	9,70	R\$ 0,80	R\$ 7,76	0,00%	77,79%	B
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	Material	KG	0,582	R\$ 9,74	R\$ 5,67	0,00%	77,79%	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	0,0813248	R\$ 67,50	R\$ 5,49	0,00%	77,79%	B
102229	Tinta novacor piso ou similar	ORSE	Material	I	0,5238	R\$ 9,34	R\$ 4,89	0,00%	77,79%	B
143485S	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	4,32	R\$ 1,01	R\$ 4,36	0,00%	77,79%	B
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	1,25	R\$ 3,49	R\$ 4,35	0,00%	77,79%	B
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,241362064	R\$ 15,40	R\$ 3,72	0,00%	77,79%	B
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	3,42	R\$ 1,00	R\$ 3,42	0,00%	77,79%	B
111243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,120681032	R\$ 27,50	R\$ 3,32	0,00%	77,79%	B
110578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,218910464	R\$ 15,15	R\$ 3,32	0,00%	77,79%	B
110577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,109455232	R\$ 29,90	R\$ 3,27	0,00%	77,79%	B
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,232112064	R\$ 13,52	R\$ 3,14	0,00%	77,79%	B
110790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,120681032	R\$ 25,95	R\$ 3,13	0,00%	77,79%	B
103146S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	ORSE	Material	un	0,91665	R\$ 3,20	R\$ 2,93	0,00%	77,79%	B
110592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,072912	R\$ 36,57	R\$ 2,67	0,00%	77,79%	B
139315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	Material	un	6,71	R\$ 0,35	R\$ 2,35	0,00%	77,79%	B
136397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	ORSE	Equipamento	un	0,0000837522	R\$ 24.793,22	R\$ 2,08	0,00%	77,79%	B

Prefeitura de Feira Nova
Página 306
Assinatura
00115
VIA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA

LOCAL: FEIRA NOVA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I43491S	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	1,60	R\$ 1,25	R\$ 2,00	0,00%	77,79%	B
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	1,80	R\$ 1,10	R\$ 1,98	0,00%	77,79%	B
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,02639952	R\$ 74,72	R\$ 1,97	0,00%	77,79%	B
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	Material	un	6,71	R\$ 0,22	R\$ 1,48	0,00%	77,79%	B
I10593	Prato simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,072912	R\$ 19,57	R\$ 1,43	0,00%	77,79%	B
I43461S	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	4,32	R\$ 0,32	R\$ 1,38	0,00%	77,79%	B
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	Material	un	3,88	R\$ 0,35	R\$ 1,36	0,00%	77,79%	B
I43467S	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	1,60	R\$ 0,59	R\$ 0,94	0,00%	77,79%	B
I43488S	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,97002	R\$ 0,82	R\$ 0,80	0,00%	77,79%	B
I02705S	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	Serviço	kwh	0,5666411916	R\$ 0,80	R\$ 0,45	0,00%	77,79%	B
I10586	Torquesa	ORSE	Encargos	un	0,000955832	R\$ 36,90	R\$ 0,04	0,00%	77,79%	B
I10585	Arco de serra	ORSE	Encargos	un	0,000955832	R\$ 22,62	R\$ 0,02	0,00%	77,79%	B
I43464S	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,97002	R\$ 0,01	R\$ 0,01	0,00%	77,79%	B
I02490	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (altas copco -lex 11 ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 17,93	R\$ 0,00	0,00%	77,79%	B
I02463	Compressor 250 pcm (altas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 20,35	R\$ 0,00	0,00%	77,79%	B

Subtotal até 77,79% R\$ 5.132.787,01

Outros R\$ 1.465.790,54

Valor total do Orçamento R\$ 6.598.577,55





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



COD	DESCRIÇÃO	%
	BDI	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
SG	SEGURO + GARANTIA	0,80%
	TOTAL	5,36%

L	LUCRO	
L	LUCRO	6,00%
	TOTAL	6,00%

I	TRIBUTOS	
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 28,63%

$$\left(\left(\frac{(1 + (AC + R + SG)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right)$$

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO: ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL: FEIRA NOVA - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	17,80%	17,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,23%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,79%	3,52%

A + B + C + D = 84,61% 47,70%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,54%	17,11%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	12,41%	9,53%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL DE FEIRA NOVA
LOCAL:	FEIRA NOVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a licitação, na modalidade **Tomada de Preços nº 013/2023-CPL**, realizada aos 19 dias do mês de janeiro de 2024, por estar de acordo com a legislação em vigor, ao proponente:

- o **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **03.938.934/0001-67**, vencedora com o valor global de **R\$ 3.150.175.01 (três milhões, cento e cinquenta mil, cento e setenta e cinco reais e um centavos)**, conforme Tomada de Preços.

Por ser esta a mais vantajosa para a administração deste órgão.

Art. 2º - Determinar à Secretaria Municipal de Infraestrutura, as providências cabíveis para o cumprimento do presente termo.

Art. 3º - Determinar ao serviço de Finanças e Contabilidade a emissão do respectivo Empenho e Ordem de Pagamento.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
IMPRA-SE.

Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Estreito - MA, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

LUAN BRUNO LOBO CAMPOS
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 007/2023

Publicado por: **THYAGO PAZ DA SILVA**
Código identificador: 458019885b77ab96056943def528aa50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SRP
O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 003/2024 - SRP, com Abertura no dia 18 de março de 2024 às 08h00m. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preços para futura Contratação de empresas para aquisição de gás de liquefeito (GLP) e vasilhame de armazenamento de gás (GLP) e água mineral, para suprir as necessidades da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br> e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 01 de março de 2024.

Publicado por: **JACKSON MACEDO ROCHA**
Código identificador: 8bd67514da5c88b8dde30059237d0b56

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SRP
O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada

pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP, com Abertura no dia 18 de março de 2024 às 10h00m. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de gás oxigênio medicinal e Cilindro de Oxigênio, visando atender às necessidades do Hospital Municipal, UBS e Postos de Saúde no Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br> e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 01 de março de 2024.

Publicado por: **JACKSON MACEDO ROCHA**
Código identificador: 13956923679b3ce0d70efe3b2707267b

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - SRP
O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 005/2024 - SRP, com Abertura no dia 18 de março de 2024 às 14h00m. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de Preços para futura contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br> e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 01 de março de 2024.

Publicado por: **JACKSON MACEDO ROCHA**
Código identificador: 495bd688301c93bb80c17739cec3500e

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - SRP
O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 006/2024 - SRP, com Abertura no dia 21 de março de 2024 às 08h10m. (Horário de Brasília - DF). Objeto: **Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Projeto Básico e especificações contidas no Edital.** Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br> e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 01 de março de 2024.

Publicado por: **JACKSON MACEDO ROCHA**
Código identificador: b44988814567ac94b22ecd967b197727

FEDERAÇÃO ISRAELITA APONTA CRESCIMENTO DE 263% NO ANTISSEMITISMO NO BRASIL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 007/2024 - SRP, com Abertura no dia 21 de março de 2024 às 10h00m. (Horário de Brasília - DF). Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Massa asfáltica CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente modificado para aplicação a frio, conforme especificações no termo de referência. Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br> e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 01 de março de 2024.



Fala do petista Lula pode ter contribuído para crescimento do preconceito contra os judeus.

A Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) registrou um aumento notável nos casos de antissemitismo no Brasil durante os primeiros dois meses deste ano, totalizando 602 denúncias. Esse número representa quase um terço do total de casos reportados no ano anterior. O levantamento divulgado pela entidade também destaca um significativo aumento de 263%, correlacionado à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em sua fala, Lula comparou os ataques de Israel ao Hamas à tragédia do Holocausto, gerando repercussões internacionalmente.

O ambiente virtual tem sido o principal cenário para esses ataques, ocorrendo principalmente por meio de mensagens em grupos de WhatsApp e redes sociais. A Fisesp reportou que, na semana anterior ao discurso de Lula, recebeu 46 denúncias relacionadas a instituições de ensino. Após a declaração do presidente,

esse número aumentou para 165 novas denúncias, indicando uma escalada significativa nas hostilidades.

Os dados da federação apontam que as agressões virtuais são predominantes, mas também há relatos de judeus que foram vítimas de agressões verbais em ambientes escolares e universitários. O presidente da Fisesp, Marcos Knobel, afirmou que a afirmação de Lula potencializou uma onda antissemita que já estava em curso desde o ataque do Hamas a Israel em outubro do ano anterior.

“Os judeus no Brasil estão sendo atacados em qualquer lugar. Inclusive, quatro dessas denúncias são extremamente preocupantes, pois são de jovens em idade escolar que sofreram ataques dentro das instituições de ensino onde estudam, o que coloca a sua segurança em jogo”, alertou Knobel, destacando a gravidade da situação para a comunidade judaica no país.

Por:
<https://www.gospelprime.com.br/>

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - SRP

O Município de Feira Nova do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021, do Decretos Municipais nº 021/2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 006/2024 - SRP, com Abertura no dia 21 de março de 2024 às 08h10m. (Horário de Brasília - DF). Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Projeto Básico e especificações contidas no Edital. Tipo: MENOR PREÇO. Endereço Eletrônico: www.comprasfeiranovama.com.br; OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br> e www.comprasfeiranovama.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com. Feira Nova do Maranhão - MA, 01 de março de 2024.

AVISO DE LICITAÇÃO. A Comissão de Licitação e Contratos - CLC, do Município de São Pedro dos Crentes - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Canaã, 102, Centro, CEP: 65978-000, São Pedro dos Crentes - MA, Licitação na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 004/2024, Lei Municipal nº 385/2022 e demais normas pertinentes à espécie, atendendo às solicitações das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado pelo e-mail: cplsaoapedrocrentes@gmail.com.

Pregão Eletrônico nº	Data/Hora de Abertura
008/2024	15/03/2024 - 08h00min.
Menor Preço/Item	

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

São Pedro dos Crentes - MA, 01 de março de 2024.
Semaia da Silva Moraes - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. A Comissão de Licitação e Contratos - CLC, do Município de São Pedro dos Crentes - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Canaã, 102, Centro, CEP: 65978-000, São Pedro dos Crentes - MA, Licitação na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 004/2024, Lei Municipal nº 385/2022 e demais normas pertinentes à espécie, atendendo às solicitações das Secretarias Municipais. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado pelo e-mail: cplsaoapedrocrentes@gmail.com.

Pregão Eletrônico nº	Data/Hora de Abertura
009/2024	15/03/2024 - 14h00min.
Menor Preço/Item	

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13 kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

São Pedro dos Crentes - MA, 01 de março de 2024.
Semaia da Silva Moraes - Pregoeiro Municipal.



MALHARIA MAY

99 98469-9965

Av. Maravilha, nº 127 - Vivenda do Potosi
Balsas - Maranhão



Edital nº 006/2024/2024

Acessar Contratação

Última atualização 06/03/2024

Local: Feira Nova do Maranhão/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 06/03/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 06/03/2024 22:57 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 21/03/2024 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01616041000170-1-000007/2024 **Fonte:** BR Conectado

  [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



 Entrar

Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme Projeto Básico e especificações contidas no Edital.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 6.598.577,55

Itens Arquivos Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕	Detalhar
1	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção predial, reforma e outros de edificações interesse de todas as Secretarias Municipais de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme Projeto Básico e especificações contidas no Edital.	1	R\$ 6.598.577,55	R\$ 6.598.577,55	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos e arquivos de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção da concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.



✉ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 006/2024

LOTES / ITENS

Nº 1

Descrição: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em

Quantidade: 1 Valor: 6.598.577,55

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64905	6.485.175,09	6.485.175,09	20/03/2024 20:36:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 978619	6.277.738,25	6.277.738,25	20/03/2024 15:47:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 219676	6.532.591,77	6.532.591,77	20/03/2024 15:35:09	CLASSIFICADA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/03/2024 10:03:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **18.849.041/0001-12**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 18.849.041/0001-12
Razão Social: M. B. X. CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA GONCALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - 65.712-000 -
LAGO DOS RODRIGUES / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/03/2024 15:12

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.849.041/0001-12 DUNS®: 90*****76
Razão Social: M. B. X. CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: M B X CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Data da consulta: 06/03/2024 16:12:40



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.849.041/0001-12**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA**

CPF/CNPJ: **18.849.041/0001-12**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:01:25 do dia 20/03/2024 , com validade até o dia 19/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: k966Sp0jpDBPsRV5cqL2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELTONE MARTINS DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **039.362.583-41**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:02:54 do dia 20/03/2024 , com validade até o dia 19/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: QC0U4HaJbMKkFBT1b3tD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: M B X CONTRUÇÕES LTDA



Os abaixo assinados, **KLEBER BARBOSA DE ARRUDA**, Brasileiro, Natural de Campina Grande - PB, nascido no dia 06/03/1978, Solteiro, Empresário, RG nº 2259483 SSP/PB e CPF nº 027.265.104-42, residente e domiciliado na Rua Grande, 772, Centro, CEP 65.712-000, Lago dos Rodrigues -MA.; e **ANTONIO MARTINS DE SOUSA**, Brasileiro, Natural de Pastos Bons - MA, nascido no dia 22/12/1950, Casado, Comunhão Parcial de Bens, Empresário, RG nº 19951893-9 SSP/MA e CPF nº 855.821.748-34, residente e domiciliado na Rua do Comércio, 774, Centro, CEP 65.712-000, Lago dos Rodrigues -MA., constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial de **M B X CONTRUÇÕES LTDA.**, e terá como Nome Fantasia **M B X CONTRUÇÕES**, e terá sede e domicílio na Rua Comércio, 774-B, Centro, CEP 65.712-000, Lago dos Rodrigues - MA.

Cláusula Segunda - O Capital Social será de R\$: 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100.000 (Cem Mil) cotas no valor nominal de R\$:1,00 (Um Real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócios	Cotas	R\$:
KLEBER BARBOSA DE ARRUDA	90.000	90.000,00
ANTONIO MARTINS DE SOUSA	10.000	10.000,00
Total	100.000	100.000,00

Cláusula Terceira - O objeto Social é o:

- 41.20-4/00 - Construção de Edifício.
- 42.13-8/00 - Obras de Urbanização - Ruas; Praças e Calçadas.
- 01.61-0/03 - Serviço de Preparação de Terreno; Cultivo e Colheita.
- 38.11-4/00 - Coleta de Resíduos - Não Perigosos.
- 42.11-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias.
- 42.11-1/02 - Pintura para Sinalização em Pista, Rodovias e Aeroportos.
- 42.21-9/02 - Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica.
- 42.22-7/01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação.
- 42.23-5/00 - Construção de Redes de Transporte por Dutos, Exceto para Água E Esgoto.
- 42.91-0/00 - Obras portuárias, Marítimas e Fluviais.
- 42.92-8/01 - Montagem de Estrutura Metálica.
- 42.92-8/02 - Obras De Montagem Industrial.
- 42.99-5/99 - Outras Obra de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente (Açudes E Barragens, Etc.).
- 43.11-8/01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas.
- 43.11-8/02 - Preparação de Canteiro e Limpeza De Terreno.
- 43.13-4/00 - Obras de Terraplenagem.
- 43.21-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica.
- 42.22-3/01 - Instalação Hidráulicas, Sanitária e de Gás.
- 43.22-3/03 - Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndios.
- 43.29-1/04 - Montagem E Instalação de Sistema e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Publicas, Portos E Aeroportos.
- 43.30-4/01- Impermeabilização em Obra de Engenharia Civil.
- 43.30-4/02 - Instalação De Portas, Janelas, Teto, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material.
- 43.30.4/03 - Obras de Acabamento Em Gesso E Estuque.
- 43.30-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios Em Geral.
- 43.30-4/05 - Aplicação de Revestimento e de Resinas Em Interiores E Exteriores.
- 43.30-4/99 - Outras Obras de Acabamentos da Construção (Os Serviços de Chapisco, Emboco e Reboco)
- 43.99-1/02 - Montagem E Desmontagem de Andaimos e Outras Estruturas Temporárias.
- 43.99-1/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água.
- 47.44-0/99 - Comercio Varejista de Material de Construção em Geral.

+ Kleber Barbosa de Arruda
+ Antonio Martins de Sousa

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: M B X CONTRUÇÕES LTDA



- 49.23-0/02 - Serviços Transporte Passageiros- Locação De Automóveis com Motorista
- 49.24-8/00 - Transporte Escolar.
- 71.11-1/00 - Serviços De Arquitetura.
- 71.12-0/00 - Serviços De Engenharia
- 71.19-7/03 - Serviços De Desenho Técnico, Relacionados a Arquitetura e Engenharia.
- 74.10-2/02 - Decoração de Interiores.
- 77.11-0/00 - Locação De Automóveis Sem Condutor.
- 77.32-2/01 - Aluguel De Maquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes.
- 77.32-2/02 - Aluguel De Andaimes.
- 81.30-3/00 - Atividades Paisagísticas.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir da data do registro na JUCEMA- Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade cabe ao sócio **KLEBER BARBOSA DE ARRUDA**, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Kleber Barbosa de Arruda

Antonio Monteiro de Souza

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: M B X CONTRUÇÕES LTDA



Cláusula Décima Terceira - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.


Cláusula Décima Quarta - As divergências dos sócios e dos seus herdeiros quando não resolvidas amigavelmente serão decididas por arbitragem, de conformidade com as novas regras do Novo Código Civil Brasileiro.


Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de Lago dos Rodrigues - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Lago dos Rodrigues - MA, 03 de Setembro 2013.

ASSINATURAS DOS SÓCIOS:


KLEBER BARBOSA DE ARRUDA
CPF nº 027.265.104-42


ANTÔNIO MARTINS DE SOUSA
CPF nº 855.821.748-34



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

KLEBER BARBOSA DE ARRUDA, Brasileiro, natural de Campina Grande – PB, Solteiro, data de nascimento 06/03/1978, Empresário, nº do CPF: 027.265.104-42 RG nº 2259488 SSP/PB, domicílio e residência na Rua Grande, nº 772, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000;

ANTONIO MARTINS DE SOUSA, Brasileiro, natural de Pastos Bons – MA, Casado, sob Regime de Casamento Comunhão Parcial de Bens, data de nascimento 22/12/1950, Empresário, nº do CPF: 855.821.748-34, RG nº 19951893-9 SSP/MA, domicílio e residência na Rua do Comércio, nº 774, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000;

Únicos sócios da sociedade limitada denominada M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na Rua Comércio, nº 774 – B, Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200837262, em 10/09/2013 inscrita no CNPJ sob o nº 18.849.041/0001-12, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Por força da presente alteração contratual fica alterado o capital social que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda nacional, alterando a sua distribuição e onde se lia:

SOCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
KLEBER BARBOSA DE ARRUDA	90.000	R\$ 90.000,00
ANTONIO MARTINS DE SOUSA	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00

Passa – se a ler:

SOCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
KLEBER BARBOSA DE ARRUDA	450.000	R\$ 450.000,00
ANTONIO MARTINS DE SOUSA	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 30/04/2015 Sob N° 20150299869

Protocolo 150299869 de 30/04/2015 NIRE 21200837262

M B X CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Chancela CC5C3C8F6F5236A0E9975B8F9CFB0BBA95013E9C

São Luís, 30/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário(a) Geral



M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CLÁUSULA SEGUNDA – Por força da presente alteração contratual fica alterado o objeto social para: 41.20-4-00 – Construção de edifícios; 43.13-4-00 – Obras de terraplenagem; 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 38.11-4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos; 46.79-6-99 – Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 46.74-5-00 – Comércio atacadista de cimento; 46.72-9-00 – Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 46.79-6-03 – Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; 77.19-5-99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Caminhões, reboques, semirreboques e similares); 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresaria M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na Rua Comércio, 774-B, Centro, Lago dos Rodrigues – MA, 65.712-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

41.20-4-00 – Construção de edifícios; 43.13-4-00 – Obras de terraplenagem; 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 38.11-4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos; 46.79-6-99 – Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 46.74-5-00 – Comércio atacadista de cimento; 46.72-9-00 – Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 46.79-6-03 – Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; 77.19-5-99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Caminhões, reboques, semirreboques e similares); 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas e assim dividido entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
KLEBER BARBOSA DE ARRUDA	450.000	R\$ 450.000,00
ANTONIO MARTINS DE SOUSA	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 10/09/2013, e seu prazo de duração é indeterminado.



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 30/04/2015 Sob N° 20150299869
Protocolo: 150299869 de 30/04/2015 NIRE: 21200837262
M B X CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Chancela: CC5C3C8F6F5236A0E9975B8F9CFBCBBA95013E9C

São Luís, 30/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA - ME



CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio, **KLEBER BARBOSA DE ARRUDA**, com os poderes e atribuições de sua responsabilidade, fica autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 30/04/2015 Sob Nº 20150299889
Protocolo 150299889 de 30/04/2015 NIRE 21200837262
MB X CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Chancela CC5C3C8F6F5236A0E9975B9F9CFB0BBA95013E9C

São Luís, 30/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA - ME



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de **Lago dos Rodrigues – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em três vias de igual teor e data devidamente assinada pelos sócios, sendo uma via para ser arquivada na JUCEMA e as demais devolvidas aos interessados para sua documentação.

Lago dos Rodrigues - MA, 07 de Abril de 2015.

Kleber Barbosa de Arruda

Kleber Barbosa de Arruda
CPF: 027.265.104-42

Antonio Martins de Sousa

Antonio Martins de Sousa
CPF: 855.821.748-34



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 30/04/2015 Sob Nº 20150299869
Protocolo 150299869 de 30/04/2015 NIRE 21200837262
MB X CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Chancela: CC5C3C8F6F5238A0E9975B9F9CFB0BBAB5013E9C

São Luís, 30/04/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

KLEBER BARBOSA DE ARRUDA, Brasileiro, natural de Campina Grande – PB, Casado, sob Regime de Casamento Comunhão Parcial de Bens, data de nascimento 06/03/1978, Empresário, nº do CPF: 027.265.104-42 RG nº 2259488 SSP/PB, domicílio e residência na Rua Grande, nº 772, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000;

ANTONIO MARTINS DE SOUSA, Brasileiro, natural de Pastos Bons – MA, Casado, sob Regime de Casamento Comunhão Parcial de Bens, data de nascimento 22/12/1950, Empresário, nº do CPF: 855.821.748-34, RG nº 19951893-9 SSP/MA, domicílio e residência na Rua do Comércio, nº 774, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000;

Únicos sócios da sociedade limitada denominada M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na Rua Comércio, nº 774 – B, Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200837262, em 10/09/2013 inscrita no CNPJ sob o nº 18.849.041/0001-12, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – O sócio **KLEBER BARBOSA DE ARRUDA**, na condição de cedente sede e transfere suas 450.000 (Quatrocentos e Cinquenta Mil) quotas do seu capital na sociedade no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, dando plena e total quitação de suas cotas perfazendo o valor total de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta mil reais) já integralizadas, para o sócio ora admitido na sociedade **ELTONE MARTINS DE SOUSA**, brasileiro, natural de Lago da Pedra – MA, Solteiro, data de nascimento 14/10/1988, Empresário, nº do CPF: 039.362.583-41, RG nº 214333720024 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua Principal, SN, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2017 08:59 SOB Nº 20170393178.
PROTOCOLO: 170393178 DE 25/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701935747. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA - ME



CLAUSULA SEGUNDA – O sócio **ANTONIO MARTINS DE SOUSA**, na condição de cedente sede e transfere suas 50.000 (Cinquenta mil) quotas do seu capital na sociedade no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, dando plena e total quitação de suas cotas perfazendo o valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) já integralizadas, para a sócia ora admitida na sociedade **BETILENE MARTINS MEIRELES**, brasileira, natural de Lago da Pedra – MA, Casada, sob regime de casamento comunhão parcial de bens, data de nascimento 07/03/1987, Empresária, nº do CPF: 025.302.593-13, RG nº 0160516520001 SESC/MA, domicílio e residência na Avenida Alomesa, SN, Bairro Vila Rocha, Lago da Pedra – MA, CEP: 65.715-000.

CLAUSULA TERCEIRA – O capital social que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, permanece inalterado, e por força da cessão e transferência passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SOCIO	QUOTAS	VALOR R\$
ELTONE MARTINS DE SOUSA	450.000	R\$ 450.000,00
BETILENE MARTINS MEIRELES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	500.00	R\$ 500.000,00

CLAUSULA TERCEIRA – A administração da sociedade caberá ao sócio **ELTONE MARTINS DE SOUSA**, com os poderes e atribuições de sua responsabilidade, fica autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA QUARTA – O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2017 08:59 SOB Nº 20170393178.
PROTOCOLO: 170393178 DE 25/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701935747. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME



CLAUSULA QUINTA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações anteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Lago dos Rodrigues - MA, 18 de Maio de 2017.

Kleber Barbosa de Arruda x Antonio Martins de Sousa
Kleber Barbosa de Arruda Antonio Martins de Sousa
CPF: 027.265.104-42 CPF: 855.821.748-34

Eltone Martins de Sousa x Betilene Martins Meireles
Eltone Martins de Sousa Betilene Martins Meireles
CPF: 039.362.583-41 CPF: 025.302.593-13

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2017 08:59 SOB Nº 20170393178.
PROTOCOLO: 170393178 DE 25/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701935747. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



RERRATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

ELTONE MARTINS DE SOUSA, brasileiro, natural de Lago da Pedra - MA, Solteiro, data de nascimento 14/10/1988, Empresário, nº do CPF: 039.362.583-41, RG nº 214333720024 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua Principal, SN, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues - MA, CEP: 65.712-000.;

BETILENE MARTINS MEIRELES, brasileira, natural de Lago da Pedra - MA, Casada, sob regime de casamento comunhão parcial de bens, data de nascimento 07/03/1987, Empresária, nº do CPF: 025.302.593-13, RG nº 0160516520001 SESC/MA, domicílio e residência na Avenida Alomesa, SN, Bairro Vila Rocha, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000

Únicos sócios da sociedade limitada denominada M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Comércio, nº 774 - B, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, CEP: 65.712-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nº 21200837262, em 10/09/2013 inscrita no CNPJ sob o nº 18.849.041/0001-12, vem Re-ratificar e consolidar seu contrato social o que fazem nos termos e nas condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA RERRATIFICAÇÃO

Os Sócios Resolvem Rerratificar a alteração do contrato social nº 02 Registrado pela Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 26/05/2017, para que seja acrescida clausula, cuja foi realizada alterações no objeto social da empresa. Por força da presente alteração contratual fica alterado o objeto social para:

- 41.20-4-00 construcao de edificios
- 43.13-4-00 obras de terraplenagem
- 42.11-1-01 construcao de rodovias e ferrovias
- 42.22-7-01 construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
- 43.11-8-02 preparacao de canteiro e limpeza de terreno
- 42.13-8-00 obras de urbanizacao ruas, pracas e calçadas
- 38.11-4-00 coleta de residuos nao-perigosos
- 46.79-6-99 comercio atacadista de materiais de construcao em geral
- 46.74-5-00 comercio atacadista de cimento

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 11:09 SOB Nº 20170402673.
PROTOCOLO: 170402673 DE 31/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702070162. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME

- 46.72-9-00 comercio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-03 comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
77.19-5-99 locacao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor (caminhoes, reboques, semirreboques e similares)
43.29-1-04 montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos
49.30-2-02 transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
77.32-2-01 aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
46.79-6-04 comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente (pre-moldados)
81.29-0-00 atividades de limpeza nao especificadas anteriormente (limpeza e capina de ruas)
42.21-9-03 manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica
43.21-5-00 instalacao e manutencao eletrica
43.99-1-05 perfuracao e construcao de pocos de agua
42.12-0-00 construcao de obras de arte especiais

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresarial M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua do Comercio, nº 774 - B, Bairro Centro – Lago dos Rodrigues – MA, 65.712-000

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

- 41.20-4-00 construcao de edificios
43.13-4-00 obras de terraplenagem
42.11-1-01 construcao de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
43.11-8-02 preparacao de canteiro e limpeza de terreno
42.13-8-00 obras de urbanizacao ruas, pracas e calçadas
38.11-4-00 coleta de residuos nao-perigosos
46.79-6-99 comercio atacadista de materiais de construcao em geral
46.74-5-00 comercio atacadista de cimento
46.72-9-00 comercio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-03 comercio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
77.19-5-99 locacao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor (caminhoes, reboques, semirreboques e similares)
43.29-1-04 montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos
49.30-2-02 transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 11:09 SOB Nº 20170402673.
PROTOCOLO: 170402673 DE 31/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702070162. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME

77.32-2-01 aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
46.79-6-04 comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente (pre-moldados)
81.29-0-00 atividades de limpeza nao especificadas anteriormente (limpeza e capina de ruas)
42.21-9-03 manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica
43.21-5-00 instalacao e manutencao eletrica
43.99-1-05 perfuracao e construcao de pocos de agua
42.12-0-00 construcao de obras de arte especiais

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas e assim dividido entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
ELTONE MARTINS DE SOUSA	450.000	R\$ 450.000,00
BETILENE MARTINS MEIRELES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Setembro de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio **ELTONE MARTINS DE SOUSA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 11:09 SOB Nº 20170402673.
PROTOCOLO: 170402673 DE 31/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702070162. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CLÁUSULA OITAVA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 11:09 SOB Nº 20170402673.
PROTOCOLO: 170402673 DE 31/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702070162. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de **Lago dos Rodrigues – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelos sócios.

Lago dos Rodrigues – MA, 27 de Maio de 2017

Eltone Martins de Sousa

Eltone Martins de Sousa
CPF: 039.362.583-41

Betilene Martins Meireles

Betilene Martins Meireles
CPF: 025.302.593-13

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2017 11:09 SOB Nº 20170402673.
PROTOCOLO: 170402673 DE 31/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702070162. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



CONSOLIDAÇÃO E ALTERAÇÃO Nº 03 DE CONTRATO SOCIAL DE
SOCIEDADE LIMITADA
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

ELTONE MARTINS DE SOUSA, brasileiro, natural de Lago da Pedra – MA, Solteiro, data de nascimento 14/10/1988, Empresário, nº do CPF: 039.362.583-41, RG nº 214333720024 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua Principal, SN, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000.

BETILENE MARTINS MEIRELES, brasileira, natural de Lago da Pedra – MA, Casada, sob regime de casamento comunhão parcial de bens, data de nascimento 07/03/1987, Empresária, nº do CPF: 025.302.593-13, RG nº 0160516520001 SESC/MA, domicílio e residência na Avenida Alomesa, SN, Bairro Vila Rocha, Lago da Pedra – MA, CEP: 65.715-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na Rua Comércio, nº 774 – B, Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200837262, em 10/09/2013 inscrita no CNPJ sob o nº 18.849.041/0001-12, vem alterar e consolidar seu contrato social o que fazem nos termos e nas condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) formado da seguinte maneira: R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) provenientes do acervo da empresa e R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizados neste ato em moeda corrente do país ficando assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
ELTONE MARTINS DE SOUSA	900.000	R\$ 900.000,00
BETILENE MARTINS MEIRELES	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA.

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresarial M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Comércio, nº 774 - B, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, 65.712-000.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 16:03 SOB Nº 20190243597.
PROTOCOLO: 190243597 DE 27/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901416316. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objeto social:

- 41.20-4-00 construção de edifícios
- 43.13-4-00 obras de terraplenagem
- 42.11-1-01 construção de rodovias e ferrovias
- 42.22-7-01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.11-8-02 preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 42.13-8-00 obras de urbanização ruas, praças e calçadas
- 38.11-4-00 coleta de resíduos não-perigosos
- 46.79-6-99 comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 46.74-5-00 comércio atacadista de cimento
- 46.72-9-00 comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.79-6-03 comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
- 77.19-5-99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares)
- 43.29-1-04 montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 49.30-2-02 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 77.32-2-01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 46.79-6-04 comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (pre-moldados)
- 81.29-0-00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza e capina de ruas)
- 42.21-9-03 manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 43.21-5-00 instalação e manutenção elétrica
- 43.99-1-05 perfuração e construção de poços de água
- 42.12-0-00 construção de obras de arte especiais

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de reais), divididos em 1.000.000 (Um Milhão) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas e assim dividido entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES R\$
ELTONE MARTINS DE SOUSA	900.000	R\$ 900.000,00
BETILENE MARTINS MEIRELES	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Setembro de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 16:03 SOB Nº 20190243597.
PROTOCOLO: 190243597 DE 27/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901416316. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio **ELTONE MARTINS DE SOUSA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 16:03 SOB Nº 20190243597.
PROTOCOLO: 190243597 DE 27/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901416316. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Lago dos Rodrigues – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelos sócios.

Lago dos Rodrigues – MA, 14 de Março de 2019

3º OFÍCIO

Eltone Martins de Sousa
Eltone Martins de Sousa
CPF: 039.362.583-41

Betilene Martins Meireles
Betilene Martins Meireles
CPF: 025.302.593-13

Cartório 2º Ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL.

PEDREIRAS - MA

Reconheço como verdadeira(s) assinatura(s)

indicada(s) pela(s) 3ª

Pedreiras(MA), 24/03/2019

Em 24/03/2019 da verdade

☒ Nome: Nilton da Silva


☒ TADEU LUIZ CAR

☒ Klesio Rodrigues Brandão

ESCREVENTE AUTORIZADO

Olavio Francisco Silva Martins

ESCREVENTE AUTORIZADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 16:03 SOB Nº 20190243597.
PROTOCOLO: 190243597 DE 27/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901416316. NIRE: 21200837262.
M B X CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 1 de 5
Fls. 1194
Assinatura

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
M. B. X. CONSTRUÇÕES EIRELI

ELTONE MARTINS DE SOUSA, brasileiro, natural de Lago da Pedra – MA, Solteiro, data de nascimento 14/10/1988, Empresário, nº do CPF: 039.362.583-41, RG nº 214333720024 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua do Comercio, 774 B, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000.

BETILENE MARTINS MEIRELES, brasileira, natural de Lago da Pedra – MA, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 07/03/1987, Empresária, nº do CPF: 025.302.593-13, RG nº 0160516520001 SESC/MA, domicílio e residência na Avenida Alomesa, SN, Bairro Vila Rocha, Lago da Pedra – MA, CEP: 65.715-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Comércio, nº 774 – B, Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200837262, em 10/09/2013 inscrita no CNPJ sob o nº 18.849.041/0001-12, vem alterar seu contrato social o que fazem nos termos e nas condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado neste ato o objeto social da empresa que será:

4120-4/00- construção de edifícios 4674-5/00- comércio atacadista de cimento 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4679-6/03 - comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 46.79-6-04 comercio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (pre-moldados) 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, logradouro, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de caixa de água, limpeza de máquinas industriais; limpeza de ruas) 7112-0/00 - serviços de engenharia 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (bombeamento e drenagem (construção), escoamento; serviços de valas, regos e fossas) 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de outros tipos (construção), obras de açudes, obras de escoramento para a contenção de estruturas fixas, obras de loteamento (subdivisão de terras) com execução de benfeitorias) 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/01 - administração de obras 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente(concretagem (em formas) de vigas, colunas, lajes e outras peças estruturais em obras de construção civil, colocação de telhados, coberturas, bombeamento de concreto, piso elevado) 4743-1/00 - comércio varejista de vidros 4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - comércio varejista de



materiais de construção não especificados anteriormente (azulejos, cerâmicas; cimento; plás, lavatórios, banheiras; pisos e revestimentos para construção; vergalhões e armações metálicas) 4744-0/06 - comércio varejista de pedras para revestimento 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos 2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2330-3/99 - fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal 2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 2599-3/01 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4312-6/00 - perfurações e sondagens 4924-8/00 - transporte escolar 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 7111-1/00 - serviços de arquitetura 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7120-1/00 - Testes e análises técnicas

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade a sócia **BETILENE MARTINS MEIRELES** que na condição de cedente, cede e transfere suas 100.000 (cem mil) Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma totalizando R\$100.000,00 (cem mil reais) para o sócio **ELTONE MARTINS DE SOUSA** acima qualificado dando plena e total quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, passando a adotar como nome empresarial a denominação **M. B. X. CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Comércio, nº 774 – B, Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000 Com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

CLÁUSULA QUARTA O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.

CLÁUSULA QUINTA - A empresa será administrada pelo titular **ELTONE MARTINS DE SOUSA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA- O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA SETIMA. Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Para tanto passa a transcrever na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI em ato contínuo.

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE

ELTONE MARTINS DE SOUSA, brasileiro, natural de Lago da Pedra – MA, solteiro, data de nascimento 14/10/1988, Empresário, nº do CPF: 039.362.583-41, RG nº 214333720024 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua do Comercio, 774 B, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:



CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, gira sob o nome empresarial **M. B. X. CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Comércio, nº 774 – B, Centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000. podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem o seguinte objeto social

4120-4/00- construção de edifícios 4674-5/00- comércio atacadista de cimento 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4679-6/03 - comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 46.79-6-04 comercio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (pre-moldados) 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, logradouro, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de caixa de água, limpeza de máquinas industriais; limpeza de ruas) 7112-0/00 - serviços de engenharia 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (bombeamento e drenagem (construção), escoamento; serviços de valas, regos e fossas) 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de outros tipos (construção), obras de açudes, obras de escoramento para a contenção de estruturas fixas, obras de loteamento (subdivisão de terras) com execução de benfeitorias) 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/01 - administração de obras 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente(concretagem (em formas) de vigas, colunas, lajes e outras peças estruturais em obras de construção civil, colocação de telhados, coberturas, bombeamento de concreto, piso elevado) 4743-1/00 - comércio varejista de vidros 4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente(azulejos, cerâmicas; cimento; pias, lavatórios, banheiras; pisos e revestimentos para construção; vergalhões e armações metálicas) 4744-0/06 - comércio varejista de pedras para revestimento 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos 2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2330-3/99 - fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal 2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 2599-3/01 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4312-6/00 - perfurações e sondagens 4924-8/00 - transporte escolar 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 7111-1/00 - serviços de arquitetura 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7120-1/00 - Testes e análises técnicas



CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um, Milhão de Reais) que já se encontra devidamente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA A empresa iniciou suas atividades em 10/09/2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA A empresa é administrada pelo titular **ELTONE MARTINS DE SOUSA** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado

CLÁUSULA SEXTA O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA SETIMA O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA NONA Fica eleito o foro de **Lago dos Rodrigues - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Lago dos Rodrigues - MA, 24 de Dezembro de 2019.

Eltone Martins de Sousa
CPF: 039.362.583-41

Betilene Martins Meireles
CPF: 025.302.593-13



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. B. X. CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
02530259313	BETILENE MARTINS MEIRELES
03936258341	ELTONE MARTINS DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2019 14:49 SOB N° 21600135338.
PROTOCOLO: 191314595 DE 26/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905900409. NIRE: 21600135338.
M. B. X. CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/12/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato social:

ELTONE MARTINS DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Lago da Pedra – MA, data de nascimento 14/10/1988, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 214333720024, expedida por SSP/MA e CPF: nº 039.362.583-41, residente e domiciliado na cidade de Lago dos Rodrigues – MA, na Rua do Comércio, nº 774, Centro, CEP: 65.712-000; único sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial **M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600135338, inscrito no CNPJ sob nº **18.849.041/0001-12** tendo sua sede na Rua do Comércio, nº 774 B, Centro, CEP: 65.712-000, na cidade de Lago dos Rodrigues – MA, resolve neste ato, alterar e consolidar o contrato social mediante cláusula a seguir:

CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO DA SEDE

A sociedade passa a ter sua sede no seguinte endereço Avenida Gonçalo Barbosa Lima, nº 18, Loteamento Vitória, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000

A vista das modificações ora ajustada, consolida o contrato social:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adota como nome empresarial: **M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA**, e usa expressão **M. B. X. CONSTRUÇÕES**, como nome fantasia.

CLÁUSULA II – DA SEDE

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço Avenida Gonçalo Barbosa Lima, nº 18, Loteamento Vitória, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000

CLÁUSULA III – CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por 1.000.000,00 (Um milhão de reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Total %	Total em R\$
ELTONE MARTINS DE SOUSA	1.000.000	100%	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100 %	1.000.000,00



CLÁUSULA IV – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
- 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor



77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CLÁUSULA V – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **ELTONE MARTINS DE SOUSA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato da gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA VII – INÍCIO DE ATIVIDADES, PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 10/09/2013, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA VIII – DOS BALANÇOS, BALANCETES, LUCROS E PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA X – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI – DO PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).



CLÁUSULA XII – DO FORO

Fica eleito o foro de Lago dos Rodrigues - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em uma via e data devidamente assinada pelo sócio, arquivada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Lago dos Rodrigues – MA, 04 de abril de 2023

Eltone Martins de Sousa
Sócio/administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03936258341	ELTONE MARTINS DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2023 15:12 SOB N° 20230441700.
PROTOCOLO: 230441700 DE 04/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304551494. CNPJ DA SEDE: 18849041000112.
NIRE: 21600135338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600619176

2 x 1 NOME E SOBRENOME
ELTONE MARTINS DE SOUSA

1ª HABILITAÇÃO
15/02/2008

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
14/10/1988, LAGO DA PEDRA, MA

4a DATA EMISSÃO
11/07/2023

4b VALIDADE
10/07/2033

ACC
 D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
214333720024 GEJUSP MA

4d CPF
039.362.583-41

5 Nº REGISTRO
04295272706

6 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO MARTINS DE SOUSA
ELIZABETE MARTINS DE SOUSA



Elton Martins de Sousa

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC 		10/07/2033	
A1 			
B 		10/07/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00826550004
MA050320184

MARANHÃO



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. a. 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido – 2. Primeiro Nome/First Name/Primer Nombre de Condutor – 3. Data de Nascimento / Date of Birth / Fecha de Nacimiento – 4. Data de Emissão / Issuing Date/ Data de Emissão / 5. Data de Validade / Expiration Date/ Data de Validade / 6. Adm. 46. Documento / Identity Number / Documento – Issuing Authority – Categoria de Identificação – Autoridade Expedidora – 46. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Conducir – 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – 7. Filiação / Filiação – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA042952727<064<<<<<<<<<<
8810148M3307102BRA<<<<<<<<<2
ELTONE<<MARTINS<DE<SOUSA<<<<<



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **039.362.583-41**

Nome: **ELTONE MARTINS DE SOUSA**

Data de Nascimento: **14/10/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **07/12/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:10:17** do dia **20/03/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **EE24.F630.8C4A.5096**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.849.041/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/2013
NOME EMPRESARIAL M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M B X CONSTRUÇOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GONCALO BARBOSA LIMA	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
CEP 65.712-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO VITORIA	MUNICÍPIO LAGO DOS RODRIGUES
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MBX.CONSTRUÇOES@OUTLOOK.COM		TELEFONE (99) 8430-3468
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/03/2024 às 08:30:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.849.041/0001-12
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/09/2013

NOME EMPRESARIAL
M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV GONCALO BARBOSA LIMA

NÚMERO
18

COMPLEMENTO

CEP
65.712-000

BAIRRO/DISTRITO
LOTEAMENTO VITORIA

MUNICÍPIO
LAGO DOS RODRIGUES

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MBX.CONSTRUÇOES@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(99) 8430-3468

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/09/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/03/2024 às 08:30:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.849.041/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/2013
NOME EMPRESARIAL M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GONCALO BARBOSA LIMA	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
CEP 65.712-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO VITORIA	MUNICÍPIO LAGO DOS RODRIGUES
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO MBX.CONSTRUÇOES@OUTLOOK.COM
TELEFONE (99) 8430-3468		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/03/2024 às 08:30:56 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

18.849.041/0001-12

NOME EMPRESARIAL:

M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:


ELTONE MARTINS DE SOUSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/03/2024 às 08:35 (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.849.041/0001-12 **Inscrição Estadual:** 12.418909-1

Razão Social: M B X CONSTRUÇOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE GONCALO BARBOSA LIMA

Número: 18 **Complemento:**

Bairro: LOTEAMENTO VITORIA

Município: LAGO DOS RODRIGUES **UF:** MA

CEP: 65712000 **DDD:** **Telefone:** 84030545

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
9102302	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4674500	COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
4679603	COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
2542000	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
2599301	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/02/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4679603), 01/07/2010 - (4674500-4672900-2330399-4679699-2512800), 01/10/2010 - (4679604-2330301-2599301-2542000), 18/12/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2014, 01/09/2013, 01/09/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/03/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

DATA DA INFORMAÇÃO - 20/02/2024 08:55:36



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTRIBUINTE

SITUAÇÃO CADASTRAL : ATIVA **REGIME TRIBUTARIO :** SIMPLES NACIONAL
CNPJ: 18.849.041/0001-12 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL :** 1304 **INSCRIÇÃO ESTADUAL :** 124189091
NOME: MBX CONSTRUÇÕES
NOME DE FANTASIA : MBX CONSTRUÇÕES
RAZÃO SOCIAL : M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO

ENDEREÇO: Av. Gonçalo Barbosa Lima Nº 18
BAIRRO: LOTEAMENTO VITÓRIA **COMPLEMENTO:**
CEP: 65.712-000 **CIDADE:** LAGO DOS RODRIGUES - MA

CONTATOS

PESSOA P/ CONTATO: EltoneMartins
TELEFONE 1 : () - **TELEFONE 2 :** () -
EMAIL : mbx.construcoes@outlook.com
EMAIL PARA RECEBIMENTO DAS NOTAS : mbx.construcoes@outlook.com
NOME DO CONTADOR:

ATIVIDADES E SERVIÇOS INCLUIDOS

Atividades	Serviço	Tributável
412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCR	SIM


FICHA DE CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA

Dados Da Empresa:

Nome Empresarial: M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: M B X CONSTRUÇOES
Endereço: Av. Gonçalo Barbosa Lima, n° 18
Bairro: Loteamento Vitória
Cidade: Lago dos Rodrigues – MA
CEP: 65.712-000
Endereço Eletrônico: mbx.construcoes@outlook.com
Telefone: (99) 98444-4771
Número CNPJ: 18.841.041/0001-12
Inscrição Municipal: 1304
Inscrição Estadual: 124189091
Ramo de Atividade: 41.20-4-00 - Construção de edifícios
Capital Social: R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)
Data de Início das Atividades: 10/09/2013
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Dados Do Proprietário:

Nome: Eltone Martins de Sousa
Endereço: Rua do Comércio, n° 774
Bairro: Centro
Cidade: Lago dos Rodrigues – MA
CEP: 65.712-000
Telefone: (99) 98444-4771
RG: 214333720024
CPF: 039.362.583-41


Pâmara da Silva Rolim

Secretária Municipal de Administração, Obras, Planejamento E Finanças



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 18.849.041/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:34 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2024.
Código de controle da certidão: **44AE.B2A1.41DC.55FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.849.041/0001-12
Razão Social: M B X CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: AV GONCALO BARBOSA LIMA 18 B / CENTRO / LAGO DOS RODRIGUES /
MA / 65712-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030903365934625610

Informação obtida em 20/03/2024 10:28:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.849.041/0001-12

Certidão n°: 19180388/2024

Expedição: 20/03/2024, às 10:30:06

Validade: 16/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. B. X. CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.849.041/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 035198/24

Data da

27/01/2024 09:29:28

Inscrição Estadual: 124189091

CPF/CNPJ: 18849041000112

Razão Social: M B X CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: AVE GONCALO BARBOSA LIMA, 18 CEP: 65712000 - LOTEAMENTO VITORIA

Telefone: (99)84030545

Município: LAGO DOS RODRIGUES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/03/2024 10:32:36



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012532/24

Data da

19/02/2024 08:56:33

Inscrição Estadual: 124189091

CPF/CNPJ: 18849041000112

Razão Social: M B X CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE GONCALO BARBOSA LIMA, 18 CEP: 65712000 - LOTEAMENTO VITORIA

Telefone: (99)84030545

Município: LAGO DOS RODRIGUES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/03/2024 10:33:50

DATA DA EMISSÃO - 20/03/2024 10:35:02



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA

NUMERO: 0191

LIBERAÇÃO: 19/01/2024

VALIDADE: 18/04/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: M. B. X. CONSTRUCOES LTDA

CPF / CNPJ: 18.849.041/0001-12

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1304

ENDEREÇO: Av. Gonçalo Barbosa Lima **Bairro:** LOTEAMENTO VITÓRIA **Nº:** 18

MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES **UF:** MA

TRIBUTOS ABRANGIDOS

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

ALVARÁ - TAXA DE FISCALIZAÇÃO

ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Certificamos que, após realização de consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da Lei Nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos (240 a 242) da Lei Nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da Lei Nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) o sujeito passivo acima identificado, se encontra até a presente data em situação: **REGULAR**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada escaneando o QrCode ao lado.
Ou acessando o link: <https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: oVbt6ZB5am071Gr1sPz7
EMITIDO ÀS 10:35:02 DO DIA 20/03/2024.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2024

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE : 31/12/2024

Nº DO ALVARÁ

0117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

1304

CPF/CNPJ:

18.849.041/0001-12

RAZÃO SOCIAL:

M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

NOME DE FANTASIA:

MBX CONSTRUÇÕES

LOCALIZAÇÃO

AV. GONÇALO BARBOSA LIMA, Nº: 18, BAIRRO: LOTEAMENTO VITÓRIA
65712000, LAGO DOS RODRIGUES - MA

CNAE - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LAGO DOS RODRIGUES - MA, 04 DE JANEIRO DE 2024.

Damara da Silva Rolim

SECRETÁRIA

Este Alvará é válido somente para a atividade acima discriminada.

ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO



A autenticidade deste documento deverá ser confirmada escaneando o QRCode ao lado.
Ou acessando o link: <https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: I0K5x637m0UMzVo1n7Yh

Emitido às 11:08:08 DO DIA 04/01/2024.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra



CERTJUDONE-2VLP - 242024
Código de validação: CE5012C69E

Número da guia: 24053901001709270.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA (M B X CONSTRUÇÕES)**, empresa inscrita com **CNPJ nº 18.849.041/0001-12**, com endereço na Av. Gonçalo Barbosa Lima, nº 18, Bairro Loteamento Vitória, Lago dos Rodrigues/MA, CEP: 65712-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/Ma e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras” nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 20 de fevereiro de 2024.

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS**, (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
3. o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
4. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico(PJE) e Abrange Somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de Lago da Pedra-MA.
5. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento



CERTJUDONE-2VLP - 242024 / Código: CE5012C69E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra



dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor QR Code.

SEBASTIAO LAWRENCE MILEN COELHO
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Matrícula 191460

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 20/02/2024 09:25 (SEBASTIAO LAWRENCE MILEN COELHO)



CERTJUDONE-2VLP - 242024 / Código: CE5012C69E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

BALANÇO PATRIMONIAL**M B X CONSTRUCOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124189091

Data Registro : 10/09/2013

Número Registro: 21600135338

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.298.020,50	D
DISPONIVEL	1.062.064,56	D
CAIXA	1.062.064,56	D
CAIXA MATRIZ	1.062.064,56	D
ESTOQUES	235.955,94	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	235.955,94	D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	235.955,94	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.836.582,42	D
IMOBILIZADO	1.836.582,42	D
IMOBILIZADO EM USO	1.914.131,00	D
VEICULOS	495.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.659,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.151.450,50	D
MOVEIS E UTENSILIOS	50.021,50	D
TERRENOS	100.000,00	D
IMOVEIS	100.000,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	77.548,58	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	18.333,33	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	1.765,90	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	47.445,05	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	10.004,30	C
TOTAL DO ATIVO =====>	3.134.602,92	D

PASSIVO

CIRCULANTE	29.492,73	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.424,88	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.791,76	C
SALARIOS A PAGAR	9.791,76	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.633,12	C
INSS A RECOLHER	2.813,28	C
FGTS A RECOLHER	819,84	C

BALANÇO PATRIMONIAL**M B X CONSTRUÇOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124189091

Data Registro : 10/09/2013

Número Registro: 21600135338



OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.067,85 C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.067,85 C
SIMPLES A RECOLHER	16.067,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.105.110,19 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.105.110,19 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.013.949,65 C
LUCRO NO PERIODO	1.013.949,65 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	1.091.160,54 C
LUCROS ACUMULADOS	1.091.160,54 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	3.134.602,92 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 3.134.602,92 (Três Milhões e Cento e Trinta e Quatro Mil e Seiscentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

LAGO DOS RODRIGUES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. : 041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. : MA-012727

ELTONE MARTINS DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 039.362.583-41
R.G. : 214333720024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**M B X CONSTRUÇOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Inscrição Estadual: 124189091

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 21800935368a

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.630.060,33	3.630.060,33
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.630.060,33
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	2.181.671,72	2.181.671,72
(=) Lucro Bruto		1.448.388,61
(-) Despesas Operacionais		
SALARIOS	126.971,80	
13º SALARIO	6.523,00	
FGTS	10.752,99	
INSS	29.901,71	
RESCISÃO DE CONTRATO	23.117,17	197.266,67
ENERGIA ELETRICA	5.303,54	
HONORARIOS CONTABEIS	6.108,48	
AGUA E ESGOTO	685,00	12.097,02
ICMS	10.995,25	
ISS	30.815,66	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	104.542,48	
IPVA	3.913,19	150.516,58
MATERIAL DE LIMPEZA	775,06	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.417,32	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	72.025,00	74.217,38
JUROS PASSIVOS	341,31	341,31
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.013.949,65
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.013.949,65

LAGO DOS RODRIGUES / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F.: 041.300.213-62 RG : 03239339200064

C.R.C.: MA-012727

ELTONE MARTINS DE SOUSA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 039.362.583-41

R.G.: 214333720024

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

I.E.: 124189091

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 121600155338

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{3.134.602,92}{2.120.653,27} \quad \text{ILG} : 1,4781$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{3.134.602,92}{2.120.653,27} \quad \text{ILC} : 1,4781$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.898.646,98}{2.120.653,27} \quad \text{ILS} : 1,3669$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.062.064,56}{2.120.653,27} \quad \text{ILI} : 0,5008$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{1.062.064,56}{3.134.602,92} \quad \text{IPD} : 0,3388$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{235.955,94}{3.134.602,92} \quad \text{IPE} : 0,0753$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{3.134.602,92}{3.134.602,92} \quad \text{IPAC} : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{3.134.602,92} \quad \text{IPC} : 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**M B X CONSTRUÇÕES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

I.E.: 124189091

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 21600166338

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	2.091.160,54	
	Patrimônio Líquido Anterior		2.171.160,54	IVRP : 0,9632

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	2.091.160,54	
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP : 2091160,54

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	2.091.160,54	
	Passivo Circulante		2.120.653,27	IPET : 0,9861

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	2.091.160,54	
	Passivo		2.120.653,27	IPP : 0,9861

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

C =	Patrimônio Líquido * 100	C =	209.116.054,00	
	Ativo		3.134.602,92	C : 66,7121

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	IC =	183.658.242,00	
	Patrimônio Líquido		2.091.160,54	IC : 87,826

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	LRP =	3.134.602,92	
	Patrimônio Líquido		2.091.160,54	LRP : 1,499

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**M B X CONSTRUCOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

I.E.: 124189091

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 21609125338

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{2.120.653,27}{3.134.602,92} \quad \text{IEG : } 0,6765$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{2.120.653,27}{3.134.602,92} \quad \text{IEC : } 0,6765$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{2.120.653,27}{2.091.160,54} \quad \text{ICT : } 1,0141$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{3.630.060,33}{3.134.602,92} \quad \text{IGA : } 1,1581$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{3.630.060,33} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{1.091.160,54}{3.134.602,92} \quad \text{RA : } 0,3481$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{109.116.054,00}{2.091.160,54} \quad \text{RPL : } 52,1797$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{3.630.060,33}{2.616.110,68} \quad \text{IRD : } 1,3876$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**M B X CONSTRUCOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

I.E.: 124189091

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 24600135338

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.091.160,54}{3.134.602,92} \quad \text{IIF :} \quad 0,6671$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{3.134.602,92}{2.120.653,27} \quad \text{ISG :} \quad 1,4781$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.836.582,42}{2.091.160,54} \quad \text{IGI :} \quad 0,8783$$

NOTAS EXPLICATIVAS**M B X CONSTRUCOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124189091

Data de Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 21600135338

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **M. B. X. CONSTRUCOES LTDA** e nome de fantasia **M B X CONSTRUCOES**, com sede na cidade de **LAGO DOS RODRIGUES**, Estado do Maranhão, situada na **AV GONÇALO BARBOSA LIMA, nº 18, LOTEAMENTO VITÓRIA**, CEP: 65.712-000, inscrita no CNPJ sob nº **18.849.041/0001-12**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21600135338, tendo como sua **Atividade principal: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; Atividades Secundárias: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento; 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.**

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela

NOTAS EXPLICATIVAS**M B X CONSTRUÇOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124189091

Data de Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 21600135338



Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CPS = Custo da prestação de serviços.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da empresa **M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA** é de R\$ 1.000.000,00, integralizado em moedas corrente do País. Sendo 100% de participação no capital do sócio ELTONE MARTINS DE SOUSA.

A Administração cabe ao sócio **ELTONE MARTINS DE SOUSA** com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03936258341	ELTONE MARTINS DE SOUSA
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2023 07:41 SOB N° 20230454461.
PROTOCOLO: 230454461 DE 05/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304680324. CNPJ DA SEDE: 18849041000112.
NIRE: 21600135338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000186
Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62
CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/04/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 041.300.213-62 Controle : 1611.2552.2866.3493

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M B X CONSTRUÇOES LTDA

Avenida Goncalo Barbosa Lima, 18 - Loteamento Vitoria - Cep : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

I.E.: 124189091

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 21600135338

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{3.134.602,92}{2.120.653,27} \quad \text{ILG : } 1,4781$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{3.134.602,92}{2.120.653,27} \quad \text{ILC : } 1,4781$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{3.134.602,92}{2.120.653,27} \quad \text{ISG : } 1,4781$$

LAGO DOS RODRIGUES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO PEREIRA NEVES NETOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F.: 041.300.213-62 RG : 03239339200064

C.R.C.: MA-012727

ELTONE MARTINS DE
SOUSA:03936258341Assinado de forma digital por
ELTONE MARTINS DE

SOUSA:03936258341

Dados: 2024.03.06 07:49:51 -03'00'

ELTONE MARTINS DE SOUSA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 039.362.583-41

R.G.: 214333720024



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000185
Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62
CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/04/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 041.300.213-62 Controle : 6254.7509.7822.8136



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 48 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M B X CONSTRUCOES LTDA
Endereço : AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18
Bairro : LOTEAMENTO VITORIA
C.E.P. : 65712-000
Cidade : LAGO DOS RODRIGUES / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600135338

Arquivado em 10/09/2013

Inscrição Estadual nº 124189091
C.N.P.J. nº 18.849.041/0001-12

Lago dos Rodrigues/MA, 01 de Janeiro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

ELTONE MARTINS DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 039.362.583-41
R.G.: 214333720024

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 121600135398



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	361.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/periodo que se transfere do ano 2021 para 2022	1.054.427,09
01/01	404.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	132,00
01/01	405.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	59,00
		Total Débitos	1.054.618,09
		Total Créditos	1.054.618,09
03/01	240.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.932,60
03/01	369.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	47.500,00
		Total Débitos	54.432,60
		Total Créditos	54.432,60
04/01	241.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	4,95
04/01	242.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.947,75
		Total Débitos	3.952,70
		Total Créditos	3.952,70
05/01	243.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	884,19
05/01	362.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	13.952,91
		Total Débitos	14.837,10
		Total Créditos	14.837,10
06/01	244.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.364,78
06/01	245.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	637,48
06/01	246.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.000,00
		Total Débitos	14.002,26
		Total Créditos	14.002,26
07/01	247.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.989,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.146.832,23
		Créditos :	1.146.832,23

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 91600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.146.832,23
		Créditos :	1.146.832,23
07/01	248.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	245,57
07/01	363.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	3.257,57
		Total Débitos	8.492,62
		Total Créditos	8.492,62
10/01	249.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.015,85
10/01	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	35.000,00
10/01	440.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
10/01	452.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	3.913,19
10/01	465.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Alvará	250,00
		Total Débitos	44.688,08
		Total Créditos	44.688,08
11/01	250.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	358,40
11/01	251.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.538,91
11/01	252.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.963,74
11/01	466.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 78	884,26
11/01	467.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 79	1.054,55
		Total Débitos	7.799,86
		Total Créditos	7.799,86
12/01	253.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	361,50
12/01	254.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	668,99
12/01	255.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.051,36
		Total Débitos	2.081,85
		A Transportar =====> Débitos :	1.204.905,16
		Créditos :	1.204.905,16

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600165998



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.204.905,16
		Créditos :	1.204.905,16
		Total Créditos	2.081,85
17/01	453.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	473,69
		Total Débitos	473,69
		Total Créditos	473,69
18/01	256.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.271,32
		Total Débitos	3.271,32
		Total Créditos	3.271,32
19/01	257.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.758,98
		Total Débitos	1.758,98
		Total Créditos	1.758,98
20/01	364.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	2.372,44
20/01	365.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021	22.207,78
		Total Débitos	24.580,22
		Total Créditos	24.580,22
21/01	258.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.870,00
		Total Débitos	4.870,00
		Total Créditos	4.870,00
25/01	259.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.096,57
25/01	260.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.098,65
25/01	370.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	35.950,00
25/01	409.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	50,00
		Total Débitos	42.195,22
		Total Créditos	42.195,22
31/01	201.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022	5.730,03
		A Transportar =====> Débitos :	1.287.784,62
		Créditos :	1.287.784,62

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.287.784,62
		Créditos :	1.287.784,62
31/01	261.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.429,66
31/01	262.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.838,09
31/01	263.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.854,27
31/01	288.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	14.254,20
31/01	288.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	13.405,89
31/01	288.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.000,34
31/01	288.0003	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 4.01.01.01.0011 - INSS	3.004,91
31/01	288.0004	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 4.01.01.01.0010 - FGTS	1.140,33
31/01	288.0005	009 - FGTS de Empregados conforme folha: 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	1.140,33
31/01	288.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	147,12
31/01	289.0000	251 - Valor ref Salario Familia 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	945,74
31/01	289.0001	244 - RESCISÃO SALARIAL	916,44
31/01	289.0002	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 244 - RESCISÃO SALARIAL	29,30
31/01	349.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 244 - RESCISÃO SALARIAL 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	145.410,67
31/01	492.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	5.800,00
		Total Débitos	192.555,02
		Total Créditos	192.555,02
01/02	264.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.232,13
		Total Débitos	1.232,13
		Total Créditos	1.232,13
		A Transportar =====> Débitos :	1.475.841,74
		Créditos :	1.475.841,74

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.475.841,74
		Créditos :	1.475.841,74
02/02	265.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.925,00
		Total Débitos	2.925,00
		Total Créditos	2.925,00
03/02	406.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	112,30
03/02	407.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	63,80
		Total Débitos	176,10
		Total Créditos	176,10
05/02	266.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	35,00
05/02	267.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.538,87
05/02	268.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	35,00
05/02	269.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.920,76
05/02	270.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	210,00
05/02	271.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	28.492,82
05/02	272.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	35,00
05/02	273.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.012,62
05/02	371.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	28.630,00
		Total Débitos	72.910,07
		Total Créditos	72.910,07
07/02	290.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022	13.405,89
07/02	291.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	1.140,33
		Total Débitos	14.546,22
		Total Créditos	14.546,22
		A Transportar =====> Débitos :	1.566.399,13
		Créditos :	1.566.399,13

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 124189091



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.566.399,13
		Créditos :	1.566.399,13
09/02	274.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	712,16
09/02	275.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	4,95
09/02	276.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.364,02
		Total Débitos	5.081,13
		Total Créditos	5.081,13
10/02	293.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - RESCISÃO SALARIAL RESCISÃO SALARIAL	916,44
10/02	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.000,00
10/02	441.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
		Total Débitos	31.425,48
		Total Créditos	31.425,48
16/02	277.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.593,33
16/02	278.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	430,39
16/02	279.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.582,44
16/02	280.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.150,39
		Total Débitos	21.756,55
		Total Créditos	21.756,55
17/02	281.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	680,11
		Total Débitos	680,11
		Total Créditos	680,11
18/02	292.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022	3.853,22
18/02	294.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês RESCISÃO SALARIAL	29,30
		Total Débitos	3.882,52
		Total Créditos	3.882,52
		A Transportar =====> Débitos :	1.629.224,92
		Créditos :	1.629.224,92

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 124690135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.629.224,92
		Créditos :	1.629.224,92
19/02	372.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	32.115,60
		Total Débitos	32.115,60
		Total Créditos	32.115,60
21/02	239.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022	5.730,03
21/02	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	169.252,19
21/02	454.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	467,99
21/02	468.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 81	1.354,02
		Total Débitos	176.804,23
		Total Créditos	176.804,23
24/02	282.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	604,30
24/02	283.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.400,00
		Total Débitos	15.004,30
		Total Créditos	15.004,30
25/02	284.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 204 - Vr. da entrada do ativo imobilizado conf	677.000,00
25/02	285.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.000,00
		Total Débitos	696.000,00
		Total Créditos	696.000,00
26/02	286.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.519,28
26/02	408.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	5.564,28
		Total Créditos	5.564,28
28/02	202.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022	1.689,66
28/02	203.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	2.700,24
		A Transportar =====> Débitos :	2.559.103,23
		Créditos :	2.559.103,23

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 24600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.559.103,23
		Créditos :	2.559.103,23
28/02	295.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	14.254,20
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
28/02	295.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	13.360,83
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
28/02	295.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	3.939,77
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
28/02	295.0003	4.01.01.01.0011 - INSS	2.933,46
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
28/02	295.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	1.140,33
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
28/02	295.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.140,33
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
28/02	295.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	112,94
		251 - Valor ref Salario Familia	
28/02	350.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	101.551,30
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	
		165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês:	
28/02	493.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.200,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	130.582,13
		Total Créditos	130.582,13
01/03	373.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	25.200,12
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		252 - VALOR CONFORME NOTA	
01/03	410.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	126,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
01/03	411.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	63,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	25.389,82
		Total Créditos	25.389,82
03/03	49.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	2.335,82
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		Total Débitos	2.335,82
		Total Créditos	2.335,82
04/03	50.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	5.390,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		Total Débitos	5.390,10
		Total Créditos	5.390,10
		A Transportar =====> Débitos :	2.718.411,20
		Créditos :	2.718.411,20

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21500135836



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.718.411,20
		Créditos :	2.718.411,20
07/03	296.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	13.360,83
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022	
07/03	297.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.140,33
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022	
		Total Débitos	14.501,16
		Total Créditos	14.501,16
09/03	51.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	1.356,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
09/03	52.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	590,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
09/03	53.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	4,95
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	
09/03	54.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	911,14
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		Total Débitos	2.862,99
		Total Créditos	2.862,99
10/03	55.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	1.852,77
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
10/03	56.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	630,65
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
10/03	57.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	786,24
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
10/03	58.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	11.500,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
10/03	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	137.845,77
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
10/03	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	13.474,51
		1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	
		217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	
10/03	442.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	509,04
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		241 - Pagamento Honorários Contábeis	
10/03	469.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	1.102,77
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 83	
		Total Débitos	167.701,75
		Total Créditos	167.701,75
11/03	59.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	12.672,15
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		A Transportar =====> Débitos :	2.916.149,25
		Créditos :	2.916.149,25

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600136338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.916.149,25
		Créditos :	2.916.149,25
11/03	60.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.184,00
11/03	61.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	255,50
11/03	62.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	732,29
11/03	63.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.599,68
11/03	64.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.315,00
		Total Débitos	40.758,62
		Total Créditos	40.758,62
12/03	65.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.915,50
12/03	66.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.292,71
12/03	67.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	923,08
12/03	68.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.820,84
12/03	374.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	37.800,36
		Total Débitos	53.752,49
		Total Créditos	53.752,49
14/03	69.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	144,00
		Total Débitos	144,00
		Total Créditos	144,00
15/03	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	506.789,13
15/03	470.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 84	4.054,31
		Total Débitos	510.843,44
		Total Créditos	510.843,44
16/03	70.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	361,18
		Total Débitos	361,18
		A Transportar =====> Débitos :	3.509.336,83
		Créditos :	3.509.336,83

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21690133338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.509.336,83
		Créditos :	3.509.336,83
		Total Créditos	361,18
17/03	71.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.458,56
17/03	72.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.411,88
17/03	73.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.088,12
17/03	74.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.118,38
17/03	75.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	237,23
		Total Débitos	19.314,17
		Total Créditos	19.314,17
18/03	238.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2022	1.689,66
18/03	298.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022	3.826,83
18/03	455.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	482,54
		Total Débitos	5.999,03
		Total Créditos	5.999,03
19/03	76.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	365,97
		Total Débitos	365,97
		Total Créditos	365,97
21/03	237.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022	2.700,24
		Total Débitos	2.700,24
		Total Créditos	2.700,24
22/03	77.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	648,98
22/03	78.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.211,00
		Total Débitos	2.859,98
		Total Créditos	2.859,98
		A Transportar =====> Débitos :	3.540.576,22
		Créditos :	3.540.576,22

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.540.576,22
		Créditos :	3.540.576,22
28/03	412.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	55,00
		Total Débitos	55,00
		Total Créditos	55,00
29/03	79.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	675,00
29/03	375.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	41.942,00
29/03	495.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 255 - COMPRA DE VEICULOS	220.000,00
		Total Débitos	262.617,00
		Total Créditos	262.617,00
30/03	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	57.821,45
30/03	471.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 85	462,57
		Total Débitos	58.284,02
		Total Créditos	58.284,02
31/03	80.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.288,70
31/03	204.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	17.341,90
31/03	205.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022	1.235,66
31/03	299.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	14.254,20
31/03	299.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	13.360,83
31/03	299.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.939,77
31/03	299.0003	4.01.01.01.0011 - INSS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.933,46
31/03	299.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	1.140,33
31/03	299.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	1.140,33
		A Transportar =====> Débitos :	3.905.726,49
		Créditos :	3.905.839,43

LIVRO DIÁRIO



M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600135338

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.905.726,49
		Créditos :	3.905.839,43
31/03	299.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	112,94
		251 - Valor ref Salario Familia	
31/03	351.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	421.473,80
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	
		165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE AS NFSe: 83; 84; 85	
31/03	494.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	5.900,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	471.680,99
		Total Créditos	471.680,99
02/04	84.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	943,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
02/04	376.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	22.150,47
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		252 - VALOR CONFORME NOTA	
02/04	413.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	97,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
02/04	414.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	48,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
02/04	415.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	45,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	
		Total Débitos	23.284,87
		Total Créditos	23.284,87
05/04	85.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	321,44
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
05/04	86.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	750,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
05/04	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	202.022,16
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
05/04	300.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	13.360,83
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022	
05/04	472.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	1.616,18
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 86	
		Total Débitos	218.070,61
		Total Créditos	218.070,61
07/04	87.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	2.750,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
07/04	88.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	560,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		A Transportar =====> Débitos :	4.577.878,71
		Créditos :	4.577.878,71

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21900135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.577.878,71 Créditos : 4.577.878,71	
07/04	89.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	467,13
07/04	301.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022	1.140,33
		Total Débitos	4.917,46
		Total Créditos	4.917,46
08/04	90.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.520,00
08/04	91.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	426,25
08/04	92.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.676,00
		Total Débitos	8.622,25
		Total Créditos	8.622,25
09/04	443.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
		Total Débitos	509,04
		Total Créditos	509,04
12/04	93.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	399,15
		Total Débitos	399,15
		Total Créditos	399,15
13/04	94.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.319,15
		Total Débitos	2.319,15
		Total Créditos	2.319,15
15/04	456.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	518,41
		Total Débitos	518,41
		Total Créditos	518,41
16/04	377.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	20.600,00
		Total Débitos	20.600,00
		Total Créditos	20.600,00
18/04	95.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.457,47
		Total Débitos	1.457,47
		A Transportar =====> Débitos : 4.613.911,64 Créditos : 4.613.911,64	

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 452100135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.613.911,64
		Créditos :	4.613.911,64
		Total Créditos	1.457,47
19/04	505.0000	1.02.03.01.0007 - TERRENOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 247 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	40.000,00
		Total Débitos	40.000,00
		Total Créditos	40.000,00
20/04	235.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2022	1.235,66
20/04	236.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	17.341,90
20/04	302.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	3.826,83
		Total Débitos	22.404,39
		Total Créditos	22.404,39
23/04	378.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	18.312,55
		Total Débitos	18.312,55
		Total Créditos	18.312,55
29/04	206.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	5.303,30
		Total Débitos	5.303,30
		Total Créditos	5.303,30
30/04	96.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.759,78
30/04	303.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	14.245,20
30/04	303.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	13.351,83
30/04	303.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.939,77
30/04	303.0003	4.01.01.01.0011 - INSS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.933,46
30/04	303.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	1.140,33
30/04	303.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	1.140,33
		A Transportar =====> Débitos :	4.720.010,65
		Créditos :	4.720.123,59

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600185388



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.720.010,65
		Créditos :	4.720.123,59
30/04	303.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	112,94
		251 - Valor ref Salario Familia	
30/04	352.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	121.213,29
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	
		165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE A NFSe 86	
30/04	496.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	147.505,00
		Total Créditos	147.505,00
02/05	416.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	136,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
02/05	417.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	62,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	198,00
		Total Créditos	198,00
03/05	98.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	3.331,49
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		Total Débitos	3.331,49
		Total Créditos	3.331,49
04/05	379.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	26.982,42
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		252 - VALOR CONFORME NOTA	
		Total Débitos	26.982,42
		Total Créditos	26.982,42
05/05	99.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	5.029,15
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
05/05	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	70.555,02
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
05/05	304.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	13.351,83
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022	
05/05	473.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	564,44
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 88	
		Total Débitos	89.500,44
		Total Créditos	89.500,44
06/05	100.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	928,87
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		Total Débitos	928,87
		Total Créditos	928,87
		A Transportar =====> Débitos :	4.968.378,10
		Créditos :	4.968.378,10

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
07/05	305.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	4.968.378,10		1.140,33
			Total Débitos		1.140,33
			Total Créditos		1.140,33
10/05	101.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.630,05
10/05	444.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis			509,04
			Total Débitos		2.139,09
			Total Créditos		2.139,09
12/05	102.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.805,13
12/05	103.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			860,43
			Total Débitos		3.665,56
			Total Créditos		3.665,56
13/05	104.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			717,49
13/05	105.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			17.281,01
13/05	106.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			17.169,41
			Total Débitos		35.167,91
			Total Créditos		35.167,91
16/05	107.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			442,24
16/05	380.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA			43.783,00
			Total Débitos		44.225,24
			Total Créditos		44.225,24
17/05	108.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			3.098,83
			Total Débitos		3.098,83
			Total Créditos		3.098,83
18/05	109.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			35.480,88
		A Transportar =====>	Débitos :	5.093.295,94	Créditos : 5.093.295,94

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600135938



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.093.295,94
		Créditos :	5.093.295,94
18/05	110.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.622,97
18/05	457.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	428,31
		Total Débitos	47.532,16
		Total Créditos	47.532,16
19/05	111.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	433,80
		Total Débitos	433,80
		Total Créditos	433,80
20/05	112.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	585,00
20/05	234.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	5.303,30
20/05	306.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	3.826,83
		Total Débitos	9.715,13
		Total Créditos	9.715,13
23/05	113.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	367,71
23/05	114.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	31.449,62
23/05	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	121.421,46
23/05	474.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 89	971,37
		Total Débitos	154.210,16
		Total Créditos	154.210,16
27/05	115.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	114.832,69
		Total Débitos	114.832,69
		Total Créditos	114.832,69
28/05	381.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	21.496,76
28/05	418.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	60,00
		Total Débitos	21.556,76
		A Transportar =====> Débitos :	5.406.095,76
		Créditos :	5.406.095,76

LIVRO DIÁRIO

Página 20 de 49

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.406.095,76
		Créditos :	5.406.095,76
		Total Créditos	21.556,76
31/05	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	84.308,48
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
31/05	207.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES	7.371,68
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	
31/05	208.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS	5.766,16
		2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2022	
31/05	307.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	9.689,20
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
31/05	307.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	8.769,14
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
31/05	307.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	4.077,18
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
31/05	307.0003	4.01.01.01.0011 - INSS	3.044,18
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
31/05	307.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	775,85
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
31/05	307.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	775,85
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
31/05	307.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	112,94
		251 - Valor ref Salario Familia	
31/05	308.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	10.605,86
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
31/05	308.0001	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR	10.223,67
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
31/05	308.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	382,19
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
31/05	353.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	165.770,96
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	
		165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE AS NFSs: 88; 89; 90	
31/05	475.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	674,47
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSs nº 90	
31/05	497.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	5.850,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	293.969,78
		Total Créditos	293.969,78
		A Transportar =====> Débitos :	5.700.065,54
		Créditos :	5.700.065,54

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600185336



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.700.065,54
		Créditos :	5.700.065,54
01/06	119.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.846,92
01/06	419.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	131,40
01/06	420.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	72,60
		Total Débitos	4.050,92
		Total Créditos	4.050,92
03/06	382.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	17.890,65
		Total Débitos	17.890,65
		Total Créditos	17.890,65
06/06	309.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022	8.769,14
06/06	312.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - RESCISÃO SALARIAL RESCISÃO	10.223,67
		Total Débitos	18.992,81
		Total Créditos	18.992,81
07/06	310.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022	775,85
		Total Débitos	775,85
		Total Créditos	775,85
08/06	120.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.700,00
		Total Débitos	9.700,00
		Total Créditos	9.700,00
10/06	445.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
		Total Débitos	509,04
		Total Créditos	509,04
13/06	121.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.622,17
13/06	122.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.481,00
		Total Débitos	24.103,17
		Total Créditos	24.103,17
		A Transportar =====> Débitos :	5.776.087,98
		Créditos :	5.776.087,98

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21500435938



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.776.087,98
		Créditos :	5.776.087,98
14/06	458.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	377,07
		Total Débitos	377,07
		Total Créditos	377,07
18/06	383.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	25.648,79
		Total Débitos	25.648,79
		Total Créditos	25.648,79
20/06	311.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	3.964,24
20/06	313.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês RESCISÃO	382,19
		Total Débitos	4.346,43
		Total Créditos	4.346,43
21/06	123.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.880,43
		Total Débitos	6.880,43
		Total Créditos	6.880,43
24/06	124.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.163,56
		Total Débitos	3.163,56
		Total Créditos	3.163,56
28/06	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	76.775,67
28/06	476.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 92	614,21
		Total Débitos	77.389,88
		Total Créditos	77.389,88
30/06	209.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	2.087,87
30/06	210.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2022	330,77
30/06	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS 05/2022	7.712,99
30/06	232.0001	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 216 - Pagamento de DAS 05/2022	7.371,68
		A Transportar =====> Débitos :	5.903.684,46
		Créditos :	5.904.025,77

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro 21500035838



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.903.684,46
		Créditos :	5.904.025,77
30/06	232.0002	4.01.01.05.0008 - JUROS PASSIVOS	341,31
		216 - Pagamento de DAS 05/2022	
30/06	233.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	5.766,16
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		128 - Pago DARJ ref. mês: 05/2022	
30/06	314.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	7.932,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/06	314.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	7.297,62
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/06	314.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.944,43
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/06	314.0003	4.01.01.01.0011 - INSS	2.197,11
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/06	314.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	706,56
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
30/06	314.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	706,56
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
30/06	314.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	112,94
		251 - Valor ref Salario Familia	
30/06	318.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	7.865,57
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
30/06	318.0001	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR	7.500,67
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
30/06	318.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	364,90
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
30/06	354.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	46.065,40
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	
		165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE A NFS e 92	
30/06	421.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	55,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	
30/06	498.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.150,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	86.982,37
		Total Créditos	86.982,37
01/07	422.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	96,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
01/07	423.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	55,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	152,30
		A Transportar =====> Débitos :	5.981.028,81
		Créditos :	5.981.028,81

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21800185338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.981.028,81
		Créditos :	5.981.028,81
		Total Créditos	152,30
02/07	384.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	27.165,82
		Total Débitos	27.165,82
		Total Créditos	27.165,82
05/07	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	180.970,17
05/07	315.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022	7.297,62
05/07	477.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 93	1.447,76
		Total Débitos	189.715,55
		Total Créditos	189.715,55
07/07	316.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	706,56
		Total Débitos	706,56
		Total Créditos	706,56
08/07	126.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.807,60
08/07	127.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.687,39
08/07	319.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - RESCISÃO SALARIAL RESCISÃO	7.500,67
08/07	446.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
		Total Débitos	19.504,70
		Total Créditos	19.504,70
09/07	385.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	36.815,92
		Total Débitos	36.815,92
		Total Créditos	36.815,92
13/07	128.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	535,44
		Total Débitos	535,44
		Total Créditos	535,44
		A Transportar =====> Débitos :	6.255.472,80
		Créditos :	6.255.472,80

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 46.527.600.186338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.255.472,80
		Créditos :	6.255.472,80
15/07	129.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.634,60
		Total Débitos	1.634,60
		Total Créditos	1.634,60
18/07	130.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.839,58
18/07	131.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.420,75
		Total Débitos	26.260,33
		Total Créditos	26.260,33
20/07	230.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	2.087,87
20/07	231.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2022	330,77
20/07	317.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022	2.831,49
20/07	320.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês RESCISÃO	364,90
		Total Débitos	5.615,03
		Total Créditos	5.615,03
21/07	459.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	335,14
		Total Débitos	335,14
		Total Créditos	335,14
25/07	132.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	499,29
25/07	386.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	37.800,00
		Total Débitos	38.299,29
		Total Créditos	38.299,29
26/07	424.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	70,00
		Total Débitos	70,00
		Total Créditos	70,00
29/07	211.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	4.944,78
		Total Débitos	4.944,78
		A Transportar =====> Débitos :	6.332.631,97
		Créditos :	6.332.631,97

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.332.631,97
		Créditos :	6.332.631,97
		Total Créditos	4.944,78
30/07	321.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	6.312,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/07	321.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	6.042,52
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/07	321.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.489,18
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/07	321.0003	4.01.01.01.0011 - INSS	1.106,76
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/07	321.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	504,96
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
30/07	321.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	504,96
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
30/07	321.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	112,94
		251 - Valor ref Salario Familia	
30/07	355.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	108.582,10
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	
		165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE AS NFSe 93	
30/07	499.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	122.618,76
		Total Créditos	122.618,76
02/08	425.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	105,26
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
02/08	426.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	65,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	170,26
		Total Créditos	170,26
03/08	387.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	36.000,45
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		252 - VALOR CONFORME NOTA	
		Total Débitos	36.000,45
		Total Créditos	36.000,45
05/08	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	55.176,76
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
05/08	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	171.557,66
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
		A Transportar =====> Débitos :	6.718.155,86
		Créditos :	6.718.155,86

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600165338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.718.155,86
		Créditos :	6.718.155,86
05/08	322.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022	6.042,52
05/08	478.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 97	441,41
05/08	479.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 98	1.372,46
		Total Débitos	234.590,81
		Total Créditos	234.590,81
08/08	323.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022	504,96
		Total Débitos	504,96
		Total Créditos	504,96
10/08	134.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.239,60
10/08	388.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	41.535,28
10/08	447.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
		Total Débitos	43.283,92
		Total Créditos	43.283,92
13/08	460.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	408,03
		Total Débitos	408,03
		Total Créditos	408,03
18/08	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	149.679,97
18/08	481.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 99	1.197,44
		Total Débitos	150.877,41
		Total Créditos	150.877,41
19/08	324.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022	1.376,24
		Total Débitos	1.376,24
		Total Créditos	1.376,24
22/08	135.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.311,03
		A Transportar =====> Débitos :	6.929.773,84
		Créditos :	6.929.773,84

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600185338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.929.773,84
		Créditos :	6.929.773,84
22/08	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	123.583,86
22/08	229.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022	4.944,78
22/08	480.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 100	988,67
		Total Débitos	136.828,34
		Total Créditos	136.828,34
23/08	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	149.956,81
23/08	427.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	65,00
		Total Débitos	150.021,81
		Total Créditos	150.021,81
24/08	136.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.888,37
		Total Débitos	9.888,37
		Total Créditos	9.888,37
25/08	137.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17.000,02
		Total Débitos	17.000,02
		Total Créditos	17.000,02
26/08	389.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	20.980,00
		Total Débitos	20.980,00
		Total Créditos	20.980,00
29/08	138.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	18.176,29
		Total Débitos	18.176,29
		Total Créditos	18.176,29
31/08	212.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022	586,50
31/08	213.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	17.068,71
31/08	325.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	6.452,80
		A Transportar =====> Débitos :	7.299.465,65
		Créditos :	7.293.012,85

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 01600435338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.299.465,65
		Créditos :	7.293.012,85
31/08	325.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	6.172,85
31/08	325.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.532,03
31/08	325.0003	4.01.01.01.0011 - INSS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.139,14
31/08	325.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	516,22
31/08	325.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	516,22
31/08	325.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 251 - Valor ref Salario Familia	112,94
31/08	357.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE AS NFSe: 97; 98; 99;100.	299.998,93
31/08	500.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	5.940,00
		Total Débitos	331.815,24
		Total Créditos	331.815,24
01/09	390.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	38.623,00
		Total Débitos	38.623,00
		Total Créditos	38.623,00
02/09	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	49.800,01
02/09	428.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	112,60
02/09	429.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	69,20
02/09	482.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 102	398,40
		Total Débitos	50.380,21
		Total Créditos	50.380,21
05/09	326.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022	6.172,85
		Total Débitos	6.172,85
		Total Créditos	6.172,85
		A Transportar =====> Débitos :	7.702.348,94
		Créditos :	7.702.348,94

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 24300185338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.702.348,94
		Créditos :	7.702.348,94
07/09	327.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022	516,22
		Total Débitos	516,22
		Total Créditos	516,22
09/09	448.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
		Total Débitos	509,04
		Total Créditos	509,04
12/09	144.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.394,19
12/09	145.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.894,14
12/09	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	88.172,55
12/09	391.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	15.780,00
12/09	483.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 104	705,38
		Total Débitos	127.946,26
		Total Créditos	127.946,26
13/09	461.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	551,59
		Total Débitos	551,59
		Total Créditos	551,59
14/09	146.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.226,41
		Total Débitos	15.226,41
		Total Créditos	15.226,41
15/09	147.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.054,20
		Total Débitos	8.054,20
		Total Créditos	8.054,20
16/09	148.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.546,83
		Total Débitos	3.546,83
		Total Créditos	3.546,83
		A Transportar =====> Débitos :	7.858.699,49
		Créditos :	7.858.699,49

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 165.216.001.35336



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.858.699,49
		Créditos :	7.858.699,49
20/09	227.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022	17.068,71
20/09	228.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2022	586,50
20/09	328.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	1.419,09
		Total Débitos	19.074,30
		Total Créditos	19.074,30
23/09	392.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	32.416,53
		Total Débitos	32.416,53
		Total Créditos	32.416,53
26/09	149.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	632,76
26/09	150.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.291,62
26/09	430.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	50,00
		Total Débitos	1.974,38
		Total Créditos	1.974,38
28/09	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	144.267,21
28/09	484.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 105	1.154,14
		Total Débitos	145.421,35
		Total Créditos	145.421,35
30/09	214.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	7.742,93
30/09	215.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022	385,12
30/09	329.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	9.036,00
30/09	329.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	8.430,22
30/09	329.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.797,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.074.750,10
		Créditos :	8.076.941,32

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 16521600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.074.750,10
		Créditos :	8.076.941,32
30/09	329.0003	4.01.01.01.0011 - INSS	2.078,28
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	
30/09	329.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	722,88
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
30/09	329.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	722,88
		009 - FGTS de Empregados conforme folha:	
30/09	329.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	112,94
		251 - Valor ref Salario Familia	
30/09	330.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	3.700,00
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
30/09	330.0001	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR	3.572,50
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
30/09	330.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	127,50
		244 - RESCISÃO SALARIAL	
30/09	356.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	169.343,85
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	
		165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE AS NFSs: 102; 104; 105.	
30/09	501.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.060,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	199.182,00
		Total Créditos	199.182,00
01/10	393.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	23.960,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		252 - VALOR CONFORME NOTA	
01/10	431.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	125,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
01/10	432.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	75,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	24.160,00
		Total Créditos	24.160,00
05/10	331.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	8.430,22
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022	
		Total Débitos	8.430,22
		Total Créditos	8.430,22
07/10	154.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	2.591,05
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
07/10	155.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	4.003,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
		A Transportar =====> Débitos :	8.295.952,32
		Créditos :	8.295.952,32

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.295.952,32
		Créditos :	8.295.952,32
07/10	156.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.283,50
07/10	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	21.043,62
07/10	332.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	722,88
07/10	335.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - RESCISÃO SALARIAL RESCISÃO	3.572,50
07/10	485.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 106	168,35
		Total Débitos	36.384,90
		Total Créditos	36.384,90
08/10	394.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	15.823,26
		Total Débitos	15.823,26
		Total Créditos	15.823,26
10/10	449.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
		Total Débitos	509,04
		Total Créditos	509,04
11/10	157.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.290,08
11/10	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	71.702,03
11/10	486.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 107	573,62
		Total Débitos	73.565,73
		Total Créditos	73.565,73
13/10	158.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.828,38
13/10	159.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.202,01
		Total Débitos	3.030,39
		Total Créditos	3.030,39
17/10	395.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	32.650,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.451.321,59
		Créditos :	8.451.321,59

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro 721500435338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	8.451.321,59
		Créditos :	8.451.321,59
17/10	462.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	481,72
		Total Débitos	33.131,72
		Total Créditos	33.131,72
19/10	160.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	440,00
19/10	161.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	691,76
		Total Débitos	1.131,76
		Total Créditos	1.131,76
20/10	162.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.352,74
20/10	225.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	7.742,93
20/10	226.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2022	385,12
20/10	333.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	2.684,06
20/10	334.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês RESCISÃO	127,50
		Total Débitos	13.292,35
		Total Créditos	13.292,35
21/10	163.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	922,05
		Total Débitos	922,05
		Total Créditos	922,05
28/10	164.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.118,98
		Total Débitos	19.118,98
		Total Créditos	19.118,98
31/10	216.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	2.568,18
31/10	217.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022	81,17
31/10	336.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	10.046,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.498.963,80
		Créditos :	8.488.917,80

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.498.963,80
		Créditos :	8.488.917,80
31/10	336.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	9.586,09
31/10	336.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.930,49
31/10	336.0003	4.01.01.01.0011 - INSS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.310,58
31/10	336.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	803,68
31/10	336.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	803,68
31/10	336.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 251 - Valor ref Salario Familia	160,00
31/10	358.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE AS NFSs: 106; 107	55.647,38
31/10	396.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	20.300,00
31/10	433.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	70,00
31/10	502.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	6.130,00
		Total Débitos	98.116,99
		Total Créditos	98.116,99
03/11	167.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.140,00
03/11	168.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.494,28
03/11	434.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	107,50
03/11	435.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	57,30
		Total Débitos	17.799,08
		Total Créditos	17.799,08
04/11	169.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.752,75
		Total Débitos	4.752,75
		Total Créditos	4.752,75
		A Transportar =====> Débitos :	8.606.937,27
		Créditos :	8.606.937,27

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21000135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.606.937,27
		Créditos :	8.606.937,27
05/11	397.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	35.910,00
		Total Débitos	35.910,00
		Total Créditos	35.910,00
07/11	170.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	691,40
07/11	171.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.186,89
07/11	337.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	9.586,09
07/11	338.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	803,68
		Total Débitos	12.268,06
		Total Créditos	12.268,06
08/11	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	137.108,00
08/11	487.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 109	1.096,86
		Total Débitos	138.204,86
		Total Créditos	138.204,86
10/11	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	218.284,91
10/11	450.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
10/11	488.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 110	2.182,85
		Total Débitos	220.976,80
		Total Créditos	220.976,80
11/11	463.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	451,92
		Total Débitos	451,92
		Total Créditos	451,92
16/11	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	122.399,37
16/11	398.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	33.123,60
		A Transportar =====> Débitos :	9.170.271,88
		Créditos :	9.170.271,88

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.170.271,88
		Créditos :	9.170.271,88
16/11	489.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 111	1.223,99
		Total Débitos	156.746,96
		Total Créditos	156.746,96
18/11	172.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17.340,50
18/11	173.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.670,19
18/11	174.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.512,26
18/11	221.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2022	81,17
18/11	339.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	2.770,49
		Total Débitos	25.374,61
		Total Créditos	25.374,61
19/11	175.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.801,46
19/11	176.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.247,00
		Total Débitos	9.048,46
		Total Créditos	9.048,46
21/11	177.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.234,02
21/11	178.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.056,00
21/11	220.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	2.568,18
		Total Débitos	10.858,20
		Total Créditos	10.858,20
25/11	399.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	26.900,00
		Total Débitos	26.900,00
		Total Créditos	26.900,00
26/11	179.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	352,61
		A Transportar =====> Débitos :	9.244.029,75
		Créditos :	9.244.029,75

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro: 21600435338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.244.029,75
		Créditos :	9.244.029,75
26/11	180.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	20.000,00
26/11	181.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.443,00
		Total Débitos	26.795,61
		Total Créditos	26.795,61
28/11	182.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.143,25
		Total Débitos	1.143,25
		Total Créditos	1.143,25
29/11	436.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
30/11	218.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2022	920,21
30/11	219.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	15.615,01
30/11	340.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	10.248,00
30/11	340.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	9.791,76
30/11	340.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.982,69
30/11	340.0003	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.357,04
30/11	340.0004	4.01.01.01.0011 - INSS	819,84
30/11	340.0005	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	819,84
30/11	340.0006	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	169,41
30/11	359.0000	251 - Valor ref Salario Familia 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE AS NFSe: 109; 110; 111	252.606,93
30/11	503.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	5.870,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.560.272,44
		Créditos :	9.560.272,44

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº de Registro: 21900195388



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.560.272,44
		Créditos :	9.560.272,44
		Total Débitos	288.606,44
		Total Créditos	288.606,44
01/12	186.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.704,77
01/12	400.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	25.800,00
01/12	437.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	135,26
01/12	438.0000	040 - Pagamento efetuado conforme notas 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	83,26
		Total Débitos	34.723,29
		Total Créditos	34.723,29
02/12	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	177.325,30
02/12	490.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 112	1.773,25
		Total Débitos	179.098,55
		Total Créditos	179.098,55
05/12	341.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022	9.791,76
		Total Débitos	9.791,76
		Total Créditos	9.791,76
07/12	187.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.997,05
07/12	342.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	819,84
07/12	347.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 13 SALARIO	521,84
		Total Débitos	3.338,73
		Total Créditos	3.338,73
08/12	188.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.798,40
08/12	189.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	865,09
		Total Débitos	13.663,49
		Total Créditos	13.663,49
		A Transportar =====> Débitos :	9.800.888,26
		Créditos :	9.800.888,26

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.800.888,26
		Créditos :	9.800.888,26
09/12	401.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	29.780,00
09/12	464.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	327,13
		Total Débitos	30.107,13
		Total Créditos	30.107,13
10/12	345.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes	6.523,00
10/12	345.0001	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes	6.016,14
10/12	345.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 243 - INSS 13º Salario	2.013,15
10/12	345.0003	4.01.01.01.0011 - INSS 243 - INSS 13º Salario	1.506,29
10/12	345.0004	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	521,84
10/12	345.0005	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	521,84
10/12	451.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis	509,04
		Total Débitos	9.060,17
		Total Créditos	9.060,17
12/12	506.0000	2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	80.000,00
		Total Débitos	80.000,00
		Total Créditos	80.000,00
16/12	190.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.069,83
16/12	191.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.362,86
16/12	192.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.920,49
16/12	402.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	15.630,00
		Total Débitos	32.983,18
		Total Créditos	32.983,18
		A Transportar =====> Débitos :	9.953.038,74
		Créditos :	9.953.038,74

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21006135338



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.953.038,74
		Créditos :	9.953.038,74
20/12	193.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.090,57
20/12	194.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.370,00
20/12	223.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	15.615,01
20/12	224.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2022	920,21
20/12	343.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022	2.813,28
20/12	346.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento de 13º Salario 13 SALARIO	6.016,14
20/12	348.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13 SALARIO	2.013,15
		Total Débitos	33.838,36
		Total Créditos	33.838,36
21/12	195.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	259,11
		Total Débitos	259,11
		Total Créditos	259,11
26/12	196.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.622,00
26/12	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	342.240,77
26/12	491.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: Retido NFSe nº 113	2.737,93
		Total Débitos	346.600,70
		Total Créditos	346.600,70
27/12	403.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - VALOR CONFORME NOTA	32.860,00
		Total Débitos	32.860,00
		Total Créditos	32.860,00
29/12	197.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.221,68
		Total Débitos	4.221,68
		Total Créditos	4.221,68
		A Transportar =====> Débitos :	10.370.818,59
		Créditos :	10.370.818,59

LIVRO DIÁRIO

M B X CONSTRUÇOES LTDA

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124189091

Data do Registro : 10/09/2013

LIVRO : 0007



Nº do Registro: 21800135338

Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.370.818,59
		Créditos :	10.370.818,59
30/12	198.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.872,76
30/12	222.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	16.067,85
30/12	439.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	70,00
		Total Débitos	19.010,61
		Total Créditos	19.010,61
31/12	344.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	10.248,00
31/12	344.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	9.791,76
31/12	344.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.982,69
31/12	344.0003	4.01.01.01.0011 - INSS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.357,04
31/12	344.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	819,84
31/12	344.0005	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	819,84
31/12	344.0006	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 251 - Valor ref Salario Familia	169,41
31/12	360.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: DEDUÇÕES REFERENTE AS NFSe: 112; 113.	294.007,11
31/12	504.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	6.025,00
		Total Débitos	313.626,40
		Total Créditos	313.626,40
Total do Mês =====>		Débitos :	10.703.455,60
		Créditos :	10.703.455,60

LAGO DOS RODRIGUES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

ELTONE MARTINS DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :039.362.583-41
R.G. :214333720024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**M B X CONSTRUÇOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ / CEI : 18.849.041/0001-12

Inscrição Estadual: 124189091

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 10/09/2013

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.630.060,33	3.630.060,33
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.630.060,33
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	2.181.671,72	2.181.671,72
(=) Lucro Bruto		1.448.388,61
(-) Despesas Operacionais		
SALARIOS	126.971,80	
13º SALARIO	6.523,00	
FGTS	10.752,99	
INSS	29.901,71	
RESCISÃO DE CONTRATO	23.117,17	197.266,67
ENERGIA ELETRICA	5.303,54	
HONORARIOS CONTABEIS	6.108,48	
AGUA E ESGOTO	685,00	12.097,02
ICMS	10.995,25	
ISS	30.815,66	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	104.542,48	
IPVA	3.913,19	150.516,58
MATERIAL DE LIMPEZA	775,06	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.417,32	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	72.025,00	74.217,38
JUROS PASSIVOS	341,31	341,31
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.013.949,65
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.013.949,65

LAGO DOS RODRIGUES / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064

C.R.C. :MA-012727

ELTONE MARTINS DE SOUSA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :039.362.583-41

R.G. :214333720024

BALANÇO PATRIMONIAL**M B X CONSTRUCOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124189091

Data Registro : 10/09/2013

Número Registro : 21600735338

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.298.020,50 D
DISPONIVEL	1.062.064,56 D
CAIXA	1.062.064,56 D
CAIXA MATRIZ	1.062.064,56 D
ESTOQUES	235.955,94 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	235.955,94 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	235.955,94 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.836.582,42 D
IMOBILIZADO	1.836.582,42 D
IMOBILIZADO EM USO	1.914.131,00 D
VEICULOS	495.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.659,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.151.450,50 D
MOVEIS E UTENSILOS	50.021,50 D
TERRENOS	100.000,00 D
IMOVEIS	100.000,00 D
DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	77.548,58 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	18.333,33 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	1.765,90 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	47.445,05 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	10.004,30 C
TOTAL DO ATIVO =====>	3.134.602,92 D

PASSIVO

CIRCULANTE	29.492,73 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.424,88 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.791,76 C
SALARIOS A PAGAR	9.791,76 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.633,12 C
INSS A RECOLHER	2.813,28 C
FGTS A RECOLHER	819,84 C

BALANÇO PATRIMONIAL**M B X CONSTRUÇOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ : 18.849.041/0001-12

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124189091

Data Registro : 10/09/2013



Número Registro: 21600135338

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.067,85 C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.067,85 C
SIMPLES A RECOLHER	16.067,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.105.110,19 C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.105.110,19 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.013.949,65 C
LUCRO NO PERIODO	1.013.949,65 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	1.091.160,54 C
LUCROS ACUMULADOS	1.091.160,54 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	3.134.602,92 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

R\$ 3.134.602,92 (Três Milhões e Cento e Trinta e Quatro Mil e Seiscentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

LAGO DOS RODRIGUES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. : 041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. : MA-012727

ELTONE MARTINS DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 039.362.583-41
R.G. : 214333720024

NOTAS EXPLICATIVAS**M B X CONSTRUCOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124189091

Data de Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 21600135338

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **M. B. X. CONSTRUCOES LTDA** e nome de fantasia **M B X CONSTRUCOES**, com sede na cidade de **LAGO DOS RODRIGUES**, Estado do Maranhão, situada na **AV GONÇALO BARBOSA LIMA, nº 18, LOTEAMENTO VITÓRIA**, CEP: 65.712-000, inscrita no CNPJ sob nº **18.849.041/0001-12**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21600135338, tendo como sua **Atividade principal**: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; **Atividades Secundárias**: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento; 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela

NOTAS EXPLICATIVAS**M B X CONSTRUCOES LTDA**

AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18 - LOTEAMENTO VITORIA - CEP : 65712-000

LAGO DOS RODRIGUES / MA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124189091

Data de Registro: 10/09/2013

Nº do Registro: 21800135338



Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CPS = Custo da prestação de serviços.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da empresa **M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA** é de R\$ 1.000.000,00, integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação no capital do socio ELTONE MARTINS DE SOUSA.

A Administração cabe ao sócio **ELTONE MARTINS DE SOUSA** com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 48 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M B X CONSTRUCOES LTDA
Endereço : AVENIDA GONÇALO BARBOSA LIMA, 18
Bairro : LOTEAMENTO VITORIA
C.E.P. : 65712-000
Cidade : LAGO DOS RODRIGUES / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600135338

Arquivado em 10/09/2013

Inscrição Estadual nº 124189091
C.N.P.J. nº 18.849.041/0001-12

Lago dos Rodrigues/MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

ELTONE MARTINS DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 039.362.583-41
R.G.: 214333720024



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03936258341	ELTONE MARTINS DE SOUSA
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:09 SOB N° 20230454348.
PROTOCOLO: 230454348 DE 04/04/2023. NIRE: 21600135338.
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.849.041/0001-12

Registro: 0000013297

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 28/03/2019

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 23.30-3-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 25.12-8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 25.42-0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 25.99-3-01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.29-1-01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS PÁGINA 2 DE 6 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.72-9-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 46.74-5-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO 46.79-6-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS 46.79-6-04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.44-0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 71.20-1-00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR PÁGINA 3 DE 6 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 91.02-3-02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, E MECÂNICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA GONCALO BARBOSA LIMA, 18, LOTEAMENTO VITÓRIA, LAGO DOS RODRIGUES, MA, 65712000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/06/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013297EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIPE FERREIRA PAULINO

Registro: 1117848906

CPF: 059.***.***-59

Data Início: 14/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO JOSE SILVA RODRIGUES

Registro: 1107655242

CPF: 103.***.***-20

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELTONE MARTINS DE SOUSA

Registro: 1115385941

CPF: 039.***.***-41

Data Início: 05/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ELTONE MARTINS DE SOUSA

CPF: 039.***.***-41

Função: SOCIO/PROPRIETARIO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO INDETERMINADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI:
M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA E ARQUITETO MÁRCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Arquitetura por tempo indeterminado, que entre si celebram, de um lado, a empresa **M. B. X. CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.849.041/0001-12, com sede na Avenida Gonçalo Barbosa Lima, nº 18, Bairro Vitória, CEP: 65.712-000, Lago dos Rodrigues – MA, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. **Eltone Martins de Sousa**, CPF nº 039.362.583-41, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, **MÁRCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA**, ARQUITETO e ESPECIALISTA EM TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO, CAU: A77256-9, CPF nº 569.730.123-53, doravante denominado CONTRATADO, com endereço sito a Rua Hosano Gomes Ferreira, nº 647, Centro, Lago do Junco – MA, tem como justo e contratado o que adiante segue, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Consiste no objeto presente, a prestação de serviços técnicos pelo CONTRATADO, na condição de responsável técnico pela elaboração e execução de projetos em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO E RENOVAÇÃO

O prazo do contrato é por tempo indeterminado, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, sendo renovado de acordo com interesse das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMUNERAÇÃO

Como remuneração pelos serviços a serem prestados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor integral de **R\$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- A. Projeto arquitetônico de edificação ou de reforma
- B. Projeto de arquitetura de interiores.
- C. Direção, supervisão e fiscalização de obras.
- D. Prevenção, de acidentes.
- E. Medidas de proteção coletivas.
- F. Identificação de risco.
- G. Propor recomendações técnicas.
- H. Elaborar relatório de acidente de trabalho

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- A. Fiscalizar a execução dos serviços.
- B. Agir com transparência perante o técnico e seus associados.
- C. Avaliar os projetos apresentados pelo técnico.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Lago dos Rodrigues – MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, obrigando-se por si e seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito.

Lago dos Rodrigues – MA, 09 de Janeiro de 2024.



Eltone Martins de Sousa

M. B. X. Construções LTDA

CNPJ 18.849.041/0001-12

Eltone Martins de Sousa

CPF: 039.362.583-41 RG: 214333720024

Representante Legal

CONTRATANTE

Marcio Vagno Sipião de Sousa

Marcio Vagno Sipião de Sousa

ARQUITETO, CAU: A77256-9

CONTRATADO

Nathaly S.

Testemunha 1

Nome: Nathaly Siany D. França

CPF: 653.955.343-54

Václav Vitoria M.

Testemunha 2

Nome: Václav Vitoria M. O.

CPF: 075.787.623-46



Recebi Judicial - TJMA
Nº SELO REC-18/170727JILQUYLHSH
conhecido e dou 18 como autêntica a Firma de
ELTONE MARTINS DE SOUSA Lago dos Rodrigues/MA
09/01/2024 15:30:14 At: 13.17.4 Total R\$ 27,08
de R\$ 19,92 FISC R\$ 0,59 FADEP R\$ 0,79 FEMP R\$
79 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.

Anderson Xavier Pereira
ANDERSON XAVIER PEREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Recebi Judicial - TJMA
Nº SELO REC-18/170727JILQUYLHSH
conhecido e dou 18 como autêntica a assinatura
de VAGNO VAGNO Sipião de Sousa Lago dos Rodrigues/MA
09/01/2024 14:54:24 At: 13.17.4 Total R\$ 27,08
de R\$ 19,92 FISC R\$ 0,59 FADEP R\$ 0,79 FEMP R\$
79 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.

Marcia Silva Brito dos Santos
MARILIA SILVA BRITO DOS SANTOS
ESCREVENTE

Marilia Silva Brito dos Santos
Marilia Silva Brito dos Santos
Escrevente Autorizada
Serventia Extrajudicial de
Lago dos Rodrigues / MA.





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 112 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MÁRCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 20/04/2005

Registro Nacional: 000A772569

Data de Registro: 20/12/2005

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 880225

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 23/01/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Imóvel residencial com 59,77m² de área construída em alvenaria de tijolo cerâmico e cobertura em laje e telha cerâmica.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: José Malaquis Pereira Neto
CPF/CNPJ: 89507428372

Nº

Complemento:

Cidade:

Bairro:

UF:

CEP:

Contrato:

Celebrado em 22/01/2013

Valor do contrato: R\$ 400,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 23/01/2013

Data de Fim: 28/02/2013

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 59.77 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CORONEL HOSANO GOMES FERREIRA

Nº s/n

Complemento:

Cidade: LAGO DO JUNCO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65710000

Coordenadas Geográficas: 0 0



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



Número do RRT: 877008

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 22/01/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto de reforma de salão comercial.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Messias Gomes Basílio
CPF/CNPJ: 13935267215

AVENIDA José Vieira de Melo

Nº 103

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: Rodoviária

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 21/01/2013

Valor do contrato: R\$ 600,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 22/01/2013

Data de Fim: 10/02/2013

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 88.65 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Humberto de Campos

Nº 246

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 837747

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 28/12/2012

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Residencia unifamiliar com 70,00m² de área projetada em alvenaria de tijolo cerâmico e telha de barro.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: José de Sousa Gomes
CPF/CNPJ: 45309485368

Nº

Complemento:

Cidade:

Bairro:

UF:

CEP:

Contrato:

Celebrado em 26/12/2012

Valor do contrato: R\$ 700,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 28/12/2012

Data de Fim: 29/03/2013

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 70.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA Câmara Lopes

Nº s/n



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



Complemento:

Cidade: LAGO DO JUNCO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65710000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 771042

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/12/2012

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto de uma edificação com 209,09m² em alvenaria de tijolo de barro e cobertura em telha cerâmica para fim religioso.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Paróquia São José

CPF/CNPJ: 06461164001093

RUA Dep. Raimundo Bogéa

Nº 39

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 12/11/2012

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 29/11/2012

Data de Fim: 25/01/2013

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 209.09 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA Comunidade Zé Machado

Nº s/n

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7478267

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO LAGOA SECA, MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA

CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 26/09/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



Data de Início: 26/09/2018

Data de Fim: 2018-11-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 215.55 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 215.55 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA RUA PRINCIPAL

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: POVOADO LAGOA SECA

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7478205

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO SINDÔ I, MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA
CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 26/09/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 26/09/2018

Data de Fim: 2018-11-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 232.47 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 232.47 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA RUA PRINCIPAL

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: POVOADO SINDÔ I

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7478157

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO UNHA DE GATO, MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA.

DADOS DO CONTRATO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



20240000903080



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA

CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 26/09/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 26/09/2018

Data de Fim: 2018-11-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 232.47 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 232.47 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA RUA PRINCIPAL

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: POVOADO UNHA DE GATO

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7455343

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA UBS DO POVOADO SANTA TERESA, LAGO DA PEDRA-MA

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA

CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 20/09/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/09/2018

Data de Fim: 2018-09-27

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 350.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 350.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 350.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA MA-245

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: POVOADO SANTA TERESA

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000903080



Número do RRT: 7455297

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA UBS DO POVOADO CENTRO DO AGOSTINHO

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA
CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 20/09/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/09/2018

Data de Fim: 2018-09-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 130.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 130.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 130.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA RUA PRINCIPAL

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO DO AGOSTINHO

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7455268

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO TRÊS LAGOS, LAGO DA PEDRA-MA

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA
CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 20/09/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/09/2018

Data de Fim: 2018-11-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 280.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 280.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 280.00 m² - metro quadrado;



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA RUA PRINCIAL

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: POVOADO TRÊS LAGOS

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7455239

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO UMBACA, LAGO DA PEDRA-MA

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA
CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 20/09/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/09/2018

Data de Fim: 2018-11-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 232.47 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 232.47 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 232.47 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA RUA PRINCIPAL

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: POVOADO UMBACA

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7451812

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Reforma da UBS do Bairro Vila Rocha, na cidade de Lago da Pedra.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA
CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080

Assinatura



Contrato:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Data de Início: 19/09/2018

Celebrado em 19/09/2018

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Fim: 2018-11-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 227.39 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 227.39 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 227.39 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: VILA ROCHA

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7382356

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA DA PRAÇA DO HOSPITAL SERRA DE CASTRO

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA
CPF/CNPJ: 06021810000100

RUA MENDES FONSECA

Nº 222

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 31/08/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 31/08/2018

Data de Fim: 2018-11-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 164.72 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LAGO DA PEDRA

Bairro: VILA ROCHA

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7294680

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/08/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

DADOS DO CONTRATO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



2 0 2 4 0 0 0 0 9 0 3 0 8 0



Contratante: EDMAR PESSOA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08241201000192

RUA COMÉRCIO

Nº 736

Complemento: POV. INDEPENDÊNCIA

Cidade: PERITORÓ

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65418000

Contrato:

Celebrado em 10/08/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/08/2018

Data de Fim: 2018-09-26

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

7.1.3 - Plano de emergência , 90.62 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA COMÉRCIO, INDEPENDÊNCIA

Nº 736

Complemento:

Cidade: PERITORÓ

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65418000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7174754

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 11/07/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto residencial com 128,67m² de area construida em alvenaria de tijolos ceramicos e cobertura em telha de barro.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Elieze Leite Vasconcelos
CPF/CNPJ: 49325345315

RUA Leonel Boguea

Nº 17

Complemento:

Cidade: Lago da Pedra

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 10/07/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa fisica

Data de Início: 10/07/2018

Data de Fim: 2018-07-26

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 128.67 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 128.67 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 128.67 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA A

Nº 08

Complemento: LOTEAMENTO VITORIA

Cidade: LAGO DOS RODRIGUES

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65712000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7129508

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/06/2018



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



Forma de registro: RETIFICADOR à 7041511

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto residencial com 128,67m² de área construída em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura em telha de barro.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Elieze Leite Vasconcelos
CPF/CNPJ: 49325345315

RUA Leonel Bogea

Nº 17

Complemento:

Cidade: Lago da Pedra

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65715000

Contrato:

Celebrado em 04/06/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 04/06/2018

Data de Fim: 2018-07-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 65.09 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 65.09 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 65.09 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA A

Nº lote 04

Complemento:

Cidade: LAGO DOS RODRIGUES

Bairro: LOTEAMENTO VITORIA

UF: MA

CEP: 65712000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 698649

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 31/10/2012

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto de uma residência unifamiliar com 160,01m² de área construída em alvenaria de tijolo cerâmico e cobertura em telha de barro.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Irislete Tomé da Silva
CPF/CNPJ: 56973403387

RUA Frei José

Nº 2

Complemento:

Cidade: LAGO DOS RODRIGUES

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65712000

Contrato:

Celebrado em 08/10/2012

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 05/11/2012

Data de Fim: 17/12/2012

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 160.01 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



Página 11/66

Assinatura

RUA José Sarney

Nº s/n

Complemento:

Cidade: LAGO DOS RODRIGUES

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65712000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6832820

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 13/04/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto de PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) do posto de combustíveis denominado Posto Santa Helena, localizado na Rua Manoel Severo, Centro, Bom Lugar-Ma.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Antônio Jacinto de Melo
CPF/CNPJ: 05544254320

RUA MANUEL SEVERO

Nº 375

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65704000

Contrato:

Celebrado em 26/01/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 06/04/2018

Data de Fim: 2018-04-27

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.6 - Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 129.88 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MANUEL SEVERO

Nº 375

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65704000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6788480

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 28/03/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto de Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Proteção contra Incêndio e Pânico.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MIRANDA SOUSA COMBUSTÍVEIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 24249933000185

AVENIDA PEDRO II NORTE

Nº 287

Complemento:

Cidade: VITORINO FREIRE

Bairro: CENTRO

UF: DF

CEP: 65320000



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000903080



Contrato:

Celebrado em 23/03/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 23/03/2018

Data de Fim: 2018-03-27

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 88.00 m² - metro quadrado; 1.5.6 - Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 88.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PEDRO II NORTE

Nº 287

Complemento:

Cidade: VITORINO FREIRE

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65320000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6619522

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 02/02/2018

Forma de registro: RETIFICADOR à 6598956

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto de Posto de combustíveis com 129,88m² de área construída, denominado Posto Santa Helena, localizado na Rua Manoel Severo, Centro, Bom Lugar-Ma.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Antônio Jacinto de Melo
CPF/CNPJ: 05544254320

RUA MANUEL SEVERO

Nº 375

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65704000

Contrato:

Celebrado em 26/01/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 26/01/2018

Data de Fim: 2018-05-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 129.88 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 129.88 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 129.88 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 129.88 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 129.88 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MANUEL SEVERO

Nº 375

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65704000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6339061

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/11/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: